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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

CLÁUSULA 1. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido 
en este pliego y en el correspondiente proyecto. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 
formular su proposición, la memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
el plan de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos, tienen carácter contractual 
y la presentación de la oferta, que igualmente tendrá carácter contractual, supondrá la 
prueba de conformidad por el adjudicatario. 

En caso de contradicción entre este pliego y el pliego de prescripciones técnicas, 
prevalecerá el primero, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho 
o aritmético o que por razón de especialidad técnica deba prevalecer el documento 
técnico frente al administrativo.  

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a 
la anterior, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, 
en lo no previsto en el primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en 
relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la 
LCSP. 

En cualquier caso, el contrato debe someterse a las disposiciones del Tratado de 
la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las 
actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el 
empleo y la inclusión social así como la igualdad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio 
de 2006. 

En cuanto a la ejecución material de las obras, deberán respetarse íntegramente 
las disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD  
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1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción); en materia medioambiental 
(singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se prestará especial atención a la normativa vigente en cada momento en 
materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónica para personas con 
movilidad reducida y otras capacidades físicas diferentes. En el momento de aprobarse 
este pliego estas normativas son sustancialmente las siguiente: Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 
aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y 
en su defecto, las de derecho privado. 

Las menciones que a lo largo de este pliego se hacen a distintos textos 
normativos se entenderán respectivamente a la norma vigente que la modifique o 
derogue, siempre que no exista contradicción con la misma. En particular, las 
menciones al RGLCAP y demás normativa de contratación del sector público, se 
entenderán realizadas al precepto o preceptos que, en sustitución de aquellos, se 
contengan en la normativa que anuncia y prescribe la disposición final octava de la 
LCSP que habilita al Gobierno para - en el ámbito de sus competencias- “dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta 
Ley”. 

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos 
contractuales o de la norma directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime 
de su cumplimiento.  
 

CAPÍTULO II. DEL ÓRGANO CONTRATANTE 
 

CLÁUSULA 2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

De acuerdo con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del 
sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, 
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición 
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.  

Conforme a lo previsto en la D. A. 2ª de la LCSP, corresponde la competencia 
respecto a los contratos que se celebren conforme a este pliego en cuanto órgano de 
contratación, al Pleno del Ayuntamiento.  

Sin perjuicio de lo anterior y en virtud de la previsión contenida en el artículo 
34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, redactado por el 
apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización del gobierno local (B.O.E. 17 diciembre), el Pleno de de este 
Ayuntamiento podrá delegar la competencia referida en el apartado anterior,  
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constituyéndose en ese caso en órgano de contratación, aquél en que se delegue la 
competencia. 

 
CLÁUSULA 3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 

FACULTATIVA 
 

La Administración designará un Director Facultativo responsable de la 
comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la 
obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades 
inherentes a la dirección inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra 
ejecutada y de los materiales allí depositados. 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las 
facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de 
acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP. 

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección 
facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como 
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

Además de lo mencionado al director facultativo, como responsable del 
contrato, le corresponde realizar las funciones siguientes: 

a. Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar 
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el 
contrato. 

b. Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, 
incluso detracción de cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposición 
de penalizaciones, cantidades ofertadas por el adjudicatario para control de calidad y 
demás supuestos legal o contractualmente procedentes.  

c. Proponer la modificación del contrato. 
d. Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del 

contratista., 
e. Suspender cautelarrmente la ejecución de las obras.  
f. Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en 

materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los 
hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que 
supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo 
administrativo.  

g. Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora 
en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del 
desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su 
disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de 
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 
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h. Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar 

cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su 
resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que 
establece el artículo 97 del RGLCAP  

i. Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 
j. Iniciar el expediente de resolución del contrato. 
k. Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 

suscitado la ejecución del contrato. 
l. Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 

la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.  

Cuando el contratista o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 
dirección e inspección de la obra. 
 

CLÁUSULA 4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, la 
Administración designará o en su caso contratará, antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia, un coordinador en materia de seguridad y 
salud, que será el técnico designado por el órgano de contratación, en los términos 
previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que se 
integrará con tal carácter en la Dirección facultativa. 

El coordinador efectuará la coordinación de las medidas de seguridad en la obra, 
formalizando instrucciones de obligado cumplimiento en el libro de Visitas a obra o 
libro de Incidencias, que se aportará en el momento de formalización del contrato. 
Ambos permanecerán en la obra. Finalizadas las obras serán entregadas en este 
Ayuntamiento. 
 

CLÁUSULA 5. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 

ejecución ordinaria del contrato será la que se indique para cada caso en el cuadro de 
características que acompaña a este pliego.  

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales 
oportunas para verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario 
en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los  
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hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que 
supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo 
administrativo. También le corresponde tramitar los expedientes administrativos que se 
deriven de las actuaciones de comprobación material de la ejecución del contrato que 
realice el director facultativo de la obra. 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, podrá requerir al 
contratista adjudicatario, en cualquier momento, la información que precise acerca del 
estado de ejecución del objeto del contrato, del cumplimiento de los plazos y demás 
obligaciones del contratista, especialmente el cumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de tipo social, medioambiental y de innovación y las 
condiciones de ejecución que se deriven, en su caso, de los criterios de adjudicación del 
contrato. 

Las certificaciones de obra que se emitan, deberán llevar la conformidad de la 
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

Deberá citarse a la citada unidad para su asistencia al acto de recepción del 
contrato, suscribiendo el acta o documento que acredite la conformidad o 
disconformidad con el cumplimiento del mismo. 

 
CAPÍTULO III. DEL CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 6. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO. 

 
El presente contrato tiene por objeto la contratación de las obras de “Ampliación 

de Vestuarios y Bar de Piscina Municipal en Romangordo (Cáceres”, conforme al 
proyecto firmado por el Arquitecto D, Epifanio Manzano Nevado mediante la ejecución 
de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos y con las características y 
calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

La codificación referida en el artículo 2.4 de la LCSP y artículo 67.2 del 
RGLCAP, se especifica en el cuadro de características. 

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato y la idoneidad de su objeto son 
las contenidas en el informe de necesidad que se incorpora al expediente de licitación 
sin perjuicio de las referencias que sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo 
con lo exigido en los artículos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP. Las necesidades señaladas 
se llevarán a cabo con sujeción al proyecto técnico, integrado por los documentos 
exigidos en el artículo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo 
preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. 

 
No cabe en este contrato la formación de lotes para licitación, habida cuenta que 

los trabajos a realizar para la ampliación de vestuarios y bar de la Piscina Municipal son 
de naturaleza homogénea y asumibles bajo la dirección material y técnica del 
contratista. Si en el transcurso de la ejecución de los trabajo hubiera de realizarse algún 
trabajo adicional de naturaleza diferente, pero secundaria y accesoria a los propios del 
contratista, éste asumirá su ejecución y dirección material, de conformidad con el 
proyecto aprobado. 
 

CLÁUSULA 7. VALOR ESTIMADO 
 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el  
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artículo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el cuadro de características que 
acompaña a este pliego. 

De conformidad con el artículo 159 LCSP, el procedimiento abierto 
simplificado de este apartado será de aplicación en contratos de obras de valor estimado 
inferior a 2.000.000,00 €.  

Para determinar dicho valor estimado, se han tomado en cuenta, además de los 
costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que 
se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y 
el beneficio industrial, así como el importe de las obras a ejecutar, el valor total 
estimado de los suministros necesarios para su ejecución que sean puestos a disposición 
del contratista por el órgano de contratación y que se indican en el cuadro de 
características.  

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes 
derivados de la ejecución material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral 
aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 
 

CLÁUSULA 8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO 
DEL CONTRATO 

 
Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros. 
El precio del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de 

las obras serán los del proyecto aprobado, e indica como partida independiente el I.V.A, 
siendo éste de 159.927,43 € (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS) 
más 33.584,76 € (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS) de IVA.  

El presupuesto base de licitación es el señalado como máximo en el cuadro de 
características que acompaña a este pliego, conforme lo aquí especificado y al desglose 
allí indicado. La cantidad que ha de servir como base de licitación es el presupuesto de 
ejecución por contrata que figura en el correspondiente proyecto, estimado de acuerdo 
con lo que establece el artículo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, 
desglosado. Dicho precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. 

En cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 100.2 de la LCSP y a 
efectos de especificar los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 
calculados para su determinación, dicho desglose se contiene en el CCP. 

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la 
Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista 
deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de 
los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras que resulten de 
aplicación según la normativa vigente y toda clase de tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para 
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, excepción del IVA, que 
figurará como partida independiente. 

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución 
de las obras serán los del proyecto de ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente 
de baja resultante de la adjudicación y la revisión de precios que en su momento 
pudiera proceder.  
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En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido en cada una de las prestaciones objeto de este 
contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha 
oferta se entenderán incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego 
son de cuenta del adjudicatario, así como todos los costes directos e indirectos a los que 
éste haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones 
contractuales. A título indicativo, en la cláusula 35 de este pliego se enumeran los 
gastos que son de cuenta del contratista. 
 

CLÁUSULA 9. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

Para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan para el 
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato, existe crédito adecuado y suficiente en el 
Presupuesto con cargo a la aplicación presupuestaria señalada en el cuadro de 
características del contrato, según consta en el documento de retención de crédito que 
se une al expediente. 

El ritmo de ejecución de las obras se ajustará al de su financiación, salvo que al 
adjudicatario le resulte más conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de 
financiación, previa autorización del director de obra y de la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. Aún en este caso, la certificación de 
obra y su facturación se deberá adaptar al crédito previsto para la financiación de la 
inversión no pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito previsto para 
cada anualidad.  
 

CLÁUSULA 10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El contrato se ejecutará en las instalaciones de la Piscina Municipal de 
Romangordo, Calle Carretera, s/n, inmueble con referencia catastral nº 9128101-
TK6092N-0001-EJ conforme a lo que se indica en el cuadro de características de este 
pliego. 

El plazo de ejecución del contrato es de TRES (3) MESES contados a partir del 
día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, conforme a lo 
especificado en el cuadro de características que encabeza este pliego, desarrollándose la 
ejecución de la obra de conformidad con el calendario especificado en el pliego de 
prescripciones técnicas correspondiente. 

Todos los plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente a la firma del 
acta de comprobación de replanteo, que se realizará en el plazo máximo de un mes 
desde el día de la fecha de formalización del contrato. 

El contratista podrá desarrollar a su riesgo y ventura los trabajos, con celeridad 
mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, 
salvo que a juicio de la dirección existiesen razones para estimarlo inconveniente. En 
este caso, se estará a lo previsto en la Cláusula 34. 

Si se produjese el retraso en la ejecución del contrato, por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del 
tiempo que se le señale, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
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La duración de las prórrogas deberá determinarse de forma expresa y será la que 

a tal efecto conste en el cuadro de características. En todo caso, la concesión de la 
prórroga se aprobará antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato. 

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las 
establecidas en este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda 
haber más alteraciones que el plazo de ejecución y, en su caso, las que se deriven del 
proyecto modificado. 
 

CLÁUSULA 11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

Serán condiciones especiales de ejecución las que se relacionen en este pliego y 
las que se describan en su caso, en el cuadro de características y su incumplimiento será 
causa de resolución del contrato. Asimismo se podrán prever en el citado cuadro 
resumen, penalidades por el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 
tendrán la consideración de obligaciones esenciales y su incumplimiento será causa de 
resolución del contrato en los términos previstos en este pliego. 

Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER 
SOCIAL 
 

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del 
presente pliego, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de 
carácter social: Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros 
trabajadores identidad o condición sexual o expresión de género diferente. 
 

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER 
MEDIOAMBIENTAL 

 
De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del 

presente pliego, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de 
carácter medioambiental: Todo el papel que se emplea para documentar trabajos 
relacionados con la obra deberá tener sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo 
de Administración Forestal) o certificación equivalente. 

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución, se deberán respetar las 
reglas siguientes:  

La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la 
normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se 
garantizará el empleo de maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que 
suponga un mayor ahorro energético. Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos 
con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello.  

Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 
habilitado al efecto para ello, donde se colocará una barrera de control de sedimentos. 

Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que 
puedan ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que  
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impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso 
de los ciudadanos. 

Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha 
de aprobarse. Los materiales susceptibles de reciclado se depositarán en contenedores 
independientes para facilitar su tratamiento. 

Cuando las obras afecten a arbolado, jardines u otras o zonas verdes deberá 
respetarse lo establecido en la Ordenanzas municipales de zonas verdes 
correspondientes. 
 

C. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y 
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO.  

 
La verificación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato será realizada por el Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. A tal efecto, deberá exigirse al 
contratista declaración firmada expresa del cumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución, que será adjuntada a la certificación final de obra, sin perjuicio de la 
comprobación del cumplimiento de estas obligaciones especiales que la Dirección 
Facultativa estime oportuno llevar a cabo, para lo que podrá requerir al contratista la 
presentación de acreditación documental del cumplimiento de las obligaciones referidas 
en esta cláusula y de aquellas otras que se concreten en el CCP para cada caso.  

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecución por parte del 
contratista serán considerados incumplimientos graves o muy graves en los términos y 
con las consecuencias establecidas en este pliego. 
 

CLÁUSULA 12. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Conforme al artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP no procede la 
revisión de precios.  
 

CLÁUSULA 13. APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan aptitud para contratar.  

En relación con las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su 
composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo 
dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el cuadro de 
características adjunto al pliego.  

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.  
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Por lo que se refiere a empresas extranjeras no comunitarias, para celebrar el 

contrato de obras será necesario que acrediten tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas 
en el Registro Mercantil.  

Así mismo los contratistas no estarán incursos en ninguna de las prohibiciones 
de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación 
cuando se proceda a la adjudicación del contrato. Ello sin perjuicio, en su caso, de 
analizar las medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición 
adoptadas por el licitador afectado, en los términos señalados en el artículo 72.5 de la 
LCSP. 
 

CLÁUSULA 14. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y 
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO  

 
De conformidad con el artículo 159.4 a) de la LCSP, todos los licitadores que se 

presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar 
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, en la fecha final de presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la 
concurrencia.  

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo 
prueba en contrario. 

Sin embargo, y de conformidad con la Recomendación de la Junta consultiva de 
Contratación Pública del Estado de fecha 24 de septiembre de 2018, se admitirá 
acreditación de solvencia por otros medios de conformidad a los criterios establecidos 
en los artículos 86 a 95 de la LCSP, en tanto el licitador no haya podido obtener la 
inscripción a la fecha de finalización de presentación de ofertas, instando, de cualquier 
modo, a los empresarios a proceder a la solicitud en caso de no haberlo hecho, y se 
recuerda la obligatoriedad de inscripción en el ROLECE para participar en procesos de 
contratación con el sector público. 
 

CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

CLÁUSULA 15. PROCEDIMIENTO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 de la LCSP, el contrato se 
adjudicará por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con lo establecido en el 
cuadro de características anexo al pliego y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad 
de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el citado cuadro de características 
que forma parte del presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos 
en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP.  
 

CLÁUSULA 16. NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS 
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Los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o 

cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma 
electrónica que les permita recoger las notificaciones en la misma aplicación.  

Con independencia de que la licitación sea en formato electrónico o en papel, 
todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través 
de comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío 
de la misma, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día 
en el Perfil de contratante del órgano de contratación.  

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos 
previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados 
desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se 
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso. 
 

CLÁUSULA 17. PERFIL DE CONTRATANTE 
 

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en 
este Pliego, vaya a ser publicada a través del perfil de contratante, alojado en la 
Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP), podrá ser consultada en la 
siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es 

Asimismo, se podrá consultar la información publicada en la siguiente 
dirección: https://www.romangordo.org 

Sólo en los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar 
acceso a la documentación de la licitación por medios no electrónicos, en las 
dependencias del servicio gestor del contrato indicadas en el CCP del contrato de que 
se trate. Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de 
las obras o a consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera 
electrónica, se indicará expresamente el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la 
visita o consulta. 

El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío 
de pliegos y documentación complementaria accesible a través del perfil del 
contratante, alojado en la plataforma de Contratación del Sector. 

A través del perfil de contratante y por correo electrónico «habilitado», los 
interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria o plantear consultas o aclaraciones específicas sobre 
aspectos de la licitación. Estas consultas deberán ser formuladas al menos cinco días 
antes de la finalización del plazo para presentar ofertas y serán resueltas y publicadas 
no más tarde del tercer día anterior a la finalización de dicho plazo. Las preguntas y 
respuestas serán públicas, permaneciendo a disposición de todos los interesados hasta la 
resolución de los correspondientes contratos. Las respuestas tendrán carácter 
vinculante. 
 

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO 
 

CAPÍTULO I. DE LAS PROPOSICIONES 
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CLÁUSULA 18. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones se dirigirán al 
órgano de contratación y se presentarán, necesaria y únicamente, en la forma, lugar y 
plazo señalados en el anuncio de licitación. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, proyecto, prescripciones técnicas, y 
cuadros de características y demás documentación con carácter contractual que rige el 
contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y aceptación de todas 
las condiciones legalmente establecidas para contratar con el sector público. 

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con la entidad pública 
contratante, de tal modo que la retirada anticipada de una proposición antes de la 
adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato se le exigirá en concepto de 
penalidad el 3% del presupuesto base de licitación, penalidad que tendrá la 
consideración de ingreso de derecho público a efectos de su exacción de acuerdo con la 
normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por 
daños y perjuicios causados al Ayuntamiento, si no fueran totalmente cubiertos por el 
importe anteriormente expresado, y las demás consecuencias previstas en el 
ordenamiento jurídico, entre ellas, el inicio del expediente de prohibición para 
contratar. 

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se 
devuelva o cancele la garantía que se hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza 
la adjudicación en el plazo previsto en la LCSP. 

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo derivado de este 
pliego y previsto en el CCP de cada contrato. Todos los documentos de la oferta y de la 
documentación administrativa deberán ir redactados en castellano, sin enmiendas, 
tachaduras, ni contradicciones internas. Las ofertas, así como el índice de la 
documentación administrativa, estarán firmadas por el representante legal del 
empresario que las presenta (o por éste mismo si es una persona física), y en su caso, 
con un sello o impresión que identifique a la empresa a la que representa, tanto en 
formato electrónico como en papel. 

Cada licitador podrá suscribir una única proposición y no se admitirán 
VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su 
CCP. 

Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros 
empresarios si se ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas suscritas por el empresario en cuestión. 
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CLÁUSULA 19. DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE 
CARÁCTER CONFIDENCIAL 

 
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos 

de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que 
resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los 
documentos o datos de la oferta.  

La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al 
margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que 
tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración. No 
se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados 
como tales por los licitadores. 

En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de 
solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo 
en cuenta los criterios siguientes: a) que esté comprendida entre las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter personal; b) que comporte 
una ventaja competitiva para la empresa; b) que se trate de una información 
verdaderamente reservada, desconocida por terceros; c) que represente un valor 
estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado por afectar 
a intereses comerciales legítimos o perjudicar la leal competencia entre las empresas 
del sector; y d) que no se produzca una merma en los intereses que se quieren 
garantizar con los principios de publicidad y de transparencia. 

Por su parte, el adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor. 
 

CLÁUSULA 20. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de 
participación podrá ser objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los 
servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación, cuando no se hubiera 
presentado o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.  

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o 
incompleta presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los 
requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación 
del contrato.  

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de TRES DÍAS HÁBILES 
para su subsanación, comunicándoles telefónicamente y por correo electrónico este 
plazo y las deficiencias de su documentación.  

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de 
contratación, entenderá que el licitador desiste de su oferta. 

Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se 
hace referencia a la situación del licitador en el momento anterior a la conclusión del 
plazo de presentación de licitaciones. 
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CLÁUSULA 21. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

Para la adjudicación de las obras a que se refiere el presente expediente se 
siguen los trámites del procedimiento abierto simplificado con varios criterios de 
adjudicación, por lo que, de conformidad con el art. 159.4.d) LCSP, cada licitador 
deberá presentar su oferta en dos sobres. 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten 
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y en todo caso, antes de adjudicar 
el contrato. 
 

21.1. PRESENTACIÓN EN PAPEL: 
 

Dada la escasez de medios materiales y humanos con los que cuenta el 
Ayuntamiento de Romangordo, en aplicación de lo previsto en la Disp. Adic. 15ª 
Apartado 3 LCSP, en relación con el art. 336.1 apartado h) de la Ley y Resolución 
931/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la licitación 
no se realizará por medios electrónicos.  

Las empresas interesadas formularán su oferta en un sobre cerrado y firmado 
por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior el número 
del expediente y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hará 
constar una relación numérica de los documentos que contienen.  

Las proposiciones se presentarán personalmente en el Registro municipal sito en 
Plaza de España, nº 1, 10359 – Romangordo (Cáceres) en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, hasta el día que termine el plazo de presentación de ofertas; si 
el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará el plazo final al primer 
día hábil siguiente. Por todo ello y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 159. 4.c) 
de la LCSP/2017 no se admitirán las proposiciones se presenten por correo o en 
cualquier otro lugar de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/215, de 
Procedimiento Administrativo Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 80.4 del 
RGLCAP al prescribir el citado precepto de la LCSP que dichas “proposiciones 
deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado”; todo ello en razón 
a la celeridad exigible en dicho procedimiento.  

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán toda la 
documentación traducida de forma oficial al castellano.  

Concluido el plazo para presentar ofertas, se emitirá un certificado acreditativo 
de todas las ofertas recibidas o cuya presentación haya sido comunicada, dentro o fuera 
de plazo.  

En el caso de existencia de lotes se presentará un sobre por cada lote.  
 

21.2. SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS: 
 

A.-SOBRE A SUBTITULADO “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 
OFERTA DE CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES” (OFERTA TÉCNICA) 
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Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir: 

 
1. ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA (Se hará constar al menos un CIF o NIF al que dirigir las 
notificaciones telemáticas para su acceso mediante certificado electrónico de 
representante o certificado personal respectivamente). 
 

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS NO 
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (OFERTA TÉCNICA). 
(ANEXO I) 

 
Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración, en los términos previstos 
en el artículo 159 de la LCSP. 
 

3. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS, EN SU CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación 
con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una 
declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, 
la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adjudicatarios. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la Unión. 

En estos casos deberá presentarse una declaración responsable (anexo I), por 
cada una de las entidades que constituyan la UTE. 

El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser 
concertado con dos o más personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato 
en Unión Temporal de Empresarios. Los empresarios integrantes quedarán obligados 
solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma serán, en 
todo caso, indivisibles. Deberán nombrar un representante único de la agrupación, con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 
del contrato. 

Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar 
nombres y circunstancias de los empresarios que las formen y la participación de cada 
uno de ellos en la agrupación, así como la firma de todos los empresarios. 
 

4. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL. Esta 
declaración forma parte del modelo que se acompaña como Anexo I  
 

5. ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS 
EXTRANJEROS. Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la 
documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación 
se detalla.  
 

Todas las empresas no españolas deben aportar: 
 
─ Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o  
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indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar: 

 
─ Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 

de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en 
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
 

─ Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP  
 

2. REFERENCIAS TÉCNICAS Asimismo, el licitador deberá incluir 
cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. 
 

3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS NO VALORABLES 
EN CIFRAS O PORCENTAJES (OFERTA TÉCNICA) 
 

Se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios 
cuya ponderación depende de un juicio de valor. 
 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, deberá cumplir los 
requisitos siguientes:  

─ Identificar al licitador y deberá estar firmado por su representante legal. 
Contendrá un índice de documentos y una hoja resumen final.  

─ La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que aparecen 
los criterios de valoración de ofertas en este en el CCP del contrato 

─ No podrá tener una extensión superior a 40 páginas por una sola cara, escritos 
en letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de tamaño mínimo 12, interlineado 
sencillo y con la posibilidad de adjuntar anexo de hasta 5 páginas con fotos y/o planos, 
según se detalle en el CCP. 

Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además: 
 

─ Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover 
fácilmente sus hojas. 

─ Acompañarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en 
formato PDF protegido de manera que no sea modificable, firmado electrónicamente. 
 

B.- SOBRE B) SUBTITULADO “OFERTA VALORABLE 
MATEMÁTICAMENTE” 
 

La oferta se presentará redactada conforme al modelo fijado en el ANEXO II al 
presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras  
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que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para 
considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo 
el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad 
de criterios, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios 
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las 
fórmulas establecidas en los pliegos. 

Por lo que se refiere a la documentación técnica a presentar en relación con los 
criterios de adjudicación se estará a lo dispuesto en el CCP adjunto al pliego referido a 
cada lote. 
 

CLÁUSULA 22. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CALIFICACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE OFERTAS 

 
La Mesa de contratación será el órgano competente para calificar la 

documentación aportada por los licitadores y para efectuar la valoración de las ofertas.  
La composición de la mesa estará prevista en el cuadro de características del 

presente pliego.  
 

CLÁUSULA 23. APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 

 
La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que 

proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, en función 
del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los 
pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación. 

La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la calificación 
de la documentación administrativa, así como para realizar la evaluación y clasificación 
de las ofertas. Si el procedimiento ha previsto criterios de adjudicación sujetos a juicio 
de valor, la valoración de los mismos les corresponderá a los servicios técnicos del 
órgano de contratación. 

De todo lo actuado conforme a los apartados siguientes se dejará constancia en 
las actas correspondientes, en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus 
incidencias.  

La actuación de la mesa de contratación se adaptará en función de los sobres 
que el licitador deba presentar al formular su oferta, ya que éste presentará un único 
sobre cuando en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor y dos sobres cuando se contemplen dichos 
criterios. Teniendo en cuenta lo anterior, la actuación de la mesa de contratación será la 
siguiente: 
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MODALIDAD II 
 

APERTURA DEL SOBRE A: 
 

En aquellos casos en los que el licitador deba presentar dos sobres, por 
contemplarse criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, concluido el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación procederá 
a la apertura de la proposición presentada por los licitadores en tiempo y forma en el 
Sobre A “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS NO 
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” (OFERTA TÉCNICA), 
verificándose que constan los documentos exigidos o en caso contrario realizando el 
trámite de subsanación.  

La mesa de contratación procederá a determinar las empresas admitidas a la 
licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.  

A continuación, la mesa de contratación solicitará a los servicios técnicos del 
órgano de contratación que procedan a la valoración de los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, determinados en el CCP, en un plazo no superior a 7 
días. 

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen 
en el Sobre A, la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que 
tuviera que estar en el sobre B.  
 

APERTURA DEL SOBRE B: 
 

La mesa, en acto público, hará pronunciamiento expreso sobre la calificación de 
las proposiciones efectuada con anterioridad por la mesa, identificando las admitidas a 
licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo. A continuación se 
dará lectura del resultado de la valoración de la propuesta sometida a juicio de valor, 
conforme a los criterios de adjudicación señalados en el pliego.  

Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres B 
“OFERTA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE” de los licitadores admitidos, 
dando lectura a las ofertas presentadas. 

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen 
en el Sobre B, la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que 
tuviera que estar en el sobre A.  

La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los 
criterios expresados en este pliego y en el CCP.  

Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a evaluar y 
clasificar las ofertas previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos del pliego. 

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en 
presunción de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 
149, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su 
oferta no podrá superar los 5 días, desde la fecha del envío de la correspondiente 
comunicación. 

Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se 
deberá aplicar el régimen de desempate establecido en la cláusula 27 del presente 
pliego. 
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Posteriormente, la mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del 

candidato con mejor puntuación. En relación con el licitador propuesto como 
adjudicatario, la mesa comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición 
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera 
y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar.  

La mesa de contratación, a través del Servicio General de Planificación, 
requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, la documentación 
necesaria para la adjudicación y en su caso, cualquier otra documentación que no esté 
inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos establecidos en el presente pliego. 

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña 
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando. 
 

RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES: 
 

A. Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las 
proposiciones presentadas por licitadores que no reúnan los requisitos de capacidad y 
solvencia o clasificación exigidos o no aporten o subsanen la documentación 
acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia. 

B. En la valoración de las ofertas de los licitadores se procederá, mediante 
resolución motivada, a la no admisión de aquellas proposiciones que incurran, entre 
otras, en alguna de las causas siguientes: 

1. Superar el presupuesto máximo de licitación o superar la limitación máxima 
prevista en la cláusula 25 para la reducción del plazo de ejecución material. 

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones 
manifiestamente erróneos que no sean meramente aritméticos. 

3. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra 
y en número, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripción. 

4. Presentar más de una proposición o suscribir propuesta en unión temporal con 
otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión 
temporal. 

5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se 
trate. 

6. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las 
previstas cuando expresamente se prevean en el CCP del contrato. 

7. Presentar tachaduras o enmiendas en los documentos de la oferta que no 
permitan conocer con claridad el contenido exacto e íntegro de la misma. 

8. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en 
este pliego o sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen en el 
mismo. 

9. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación del licitador que 
la presenta y sin la firma de su presentante legal, con su identificación en la antefirma.  

10. Presentar la oferta fuera de plazo u hora o en lugares diferentes a los 
indicados. 
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11. Incorporar en el Sobre A, la documentación que deba ser objeto de 

evaluación posterior y que tuviera que estar en el sobre B y viceversa. 
12. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de 

contratación hubiese detectado en la declaración responsable. Las correcciones o 
subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la situación 
del licitador en el momento anterior a la conclusión del plazo de presentación de 
licitaciones. 

13. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las 
condiciones del pliego de cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o 
del proyecto o memoria técnica de la obra, así como el incumplimiento de la normativa 
aplicable a la ejecución del contrato.  

14. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con 
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los 
diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los contenidos de 
las ofertas.  

15. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las 
proposiciones económicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, que su 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable. 

16. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción 
de temeridad o no ser aceptada la justificación presentada por el órgano de contratación 
a la vista de los informes técnicos recabados al efecto. 
 

C. Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento 
de adjudicación. No obstante, se considerará retirada injustificada de la oferta, con el 
efecto de penalización previsto en el artículo 150.2 de la LCSP no presentar en el plazo 
que se conceda al efecto la oferta calificada inicialmente como desproporcionada. 

Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar 
algún documento o formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con 
claridad su contenido del resto de documentación sí aportada y que no añada ningún 
elemento nuevo susceptible de valoración. Igualmente se podrán solicitar aclaraciones 
para aclarar imprecisiones o errores materiales o matemáticos en las ofertas cuya 
subsanación se deduzca con claridad de la documentación aportada en la oferta.  

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el 
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo 
a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, 
a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. 
La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de 
contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al 
órgano de contratación. 
 

CLÁUSULA 24. COMPROBACIÓN DE LA VERACIDAD DE LAS 
DECLARACIONES RESPONSABLES 

 
Los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en 

cualquier momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de las  
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condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su 
cumplimiento.  

El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de 
cinco días a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta y será excluido del procedimiento. 
 

CLÁUSULA 25. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

El artículo 159.1 b) LCSP establece que, si se opta por un procedimiento abierto 
simplificado, como es este el caso, entre los criterios de adjudicación previstos en el 
pliego no habrá ninguno valuable mediante juicio de valor o, de haberlos, su 
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total. 

En todos los procedimientos de contratación regulados en este Pliego se 
utilizarán para seleccionar la oferta social y económicamente mas ventajosa, de acuerdo 
con las reglas precedentes, alguno de los criterios que se relacionan a continuación, con 
fórmulas o métodos de valoración que en cada caso se indican. Cuando 
excepcionalmente se estime necesario tener en cuenta algún criterio de valoración 
diferente, o atribuirles un peso relativo diferente, ademas de motivarlo en la memoria 
justificativa, será objeto de especial análisis en el informe jurídico al expediente para 
garantizar que tales criterios y su ponderación respetan los principios que impone el 
artículo 145.5 de la LCSP. 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA 

 
a. Oferta económica. Menor precio. 
b. Mejoras en las condiciones de ejecución en aspectos de tipo medioambiental 

relativas a la utilización de áridos procedentes de RCDs reciclados, sin coste adicional 
para la Administración: (como máximo el 10% de la puntuación total de los criterios 
matemáticos). 

c. Mejoras en las condiciones de ejecución en aspectos de tipo medioambiental 
relativas a la utilización de maquinaria con norma EURO IV o EURO V de emisiones 
de gases de combustión, sin coste adicional para la Administración: (como máximo el 
10% de la puntuación total de los criterios matemáticos). 

d. Mejoras en las condiciones de ejecución en aspectos de tipo medioambiental 
relativas a la utilización de vehículos con etiqueta ecológica y de control de emisiones, 
sin coste adicional para la Administración: (como máximo el 10% de la puntuación 
total de los criterios matemáticos). 
 e. Reducción de plazos de ejecución material hasta el límite del 10% del plazo 
inicial (como regla general su ponderación no será superior al 10% de la puntuación 
total de los criterios matemáticos). 
 f. Ampliación del plazo de garantía (como regla general su ponderación no será 
superior al 10% de la puntuación total de los criterios matemáticos. 

 
Todos estos criterios alcanzarán como regla general, al menos el 80% de la 

puntuación total 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO DE VALOR 

 
a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva  
b. Plan social durante la ejecución de la obra 
c. Plan de gestión ambiental durante la ejecución de la obra 
d. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía 

 
Todos estos criterios alcanzarán como máximo hasta el 20% de la puntuación 

total. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS: 
 

A. Criterios de valoración matemática 
 

1. Propuesta económica: Menor precio 
 

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA 
excluido), será valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio; la 
oferta que no realice ninguna baja, se valorará con 0 puntos. La formulación 
matemática de la regla de valoración es la siguiente: 

 
P1= P

eco 
[1-((B

max 
- b1) /B

max
)] 

 
Donde: 
 
P

1
= Puntos obtenidos 

P
eco

= Puntuación del criterio económico 

B
max

= Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de 

licitación 
B

1
= Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al 

presupuesto de licitación 
 

Procedimiento: 
 

Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B
1
). 

La oferta más barata (B
max

) obtendrá el máximo de puntos asignado al criterio 

económico (P
eco

). 

 
En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la puntuación de 

todas ellas será igual a la puntuación máxima del criterio económico (P
eco

). 
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2. Mejoras en las condiciones de ejecución en aspectos de tipo medioambiental 

relativas a la u tilización de áridos procedentes de RCDs reciclados, sin coste adicional 
para la Administración: 
 

─ Utilización de un 25% de áridos reciclados: 5 puntos 
─ Utilización de un 50% de áridos reciclados: 10 puntos  

 
 Los áridos utilizados deben cumplir el Reglamento UE-305-2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 2011 (Reglamento de Productos 
de Construcción –RPC). 

El cumplimiento de este criterio se acreditará mediante la presentación de 
modelo de compromiso a realizar por parte del licitador, con carácter previo a la 
adjudicación del contrato. 

Si se acreditan los dos tipos de mejora previstos en este apartado, sólo se 
puntuará el apartado con mayor valoración de los que se acrediten (b.2) 

3. Mejoras en las condiciones de ejecución en aspectos de tipo medioambiental 
relativas a la utilización de maquinaria con norma EURO IV o EURO V de emisiones 
de gases de combustión, sin coste adicional para la Administración: 

 
─  Utilización de maquinaria EURO IV: 1 punto por cada maquinaria que 

cumpla esta característica. 
─  Utilización de maquinaria EURO V: 2 puntos por cada maquinaria que 

cumpla esta característica. 
La puntuación máxima total que se podrá obtener con este criterio será de 10 

puntos. 
El cumplimiento de este criterio de valoración se acreditará mediante 

presentación de certificado de la maquinaria, acreditativo de dichas condiciones. 
 

4. Mejoras en las condiciones de ejecución en aspectos de tipo medioambiental 
relativas a la utilización de vehículos con etiqueta ecológica y de control de emisiones, 
sin coste adicional para la Administración: 
 

─  Utilización de vehículos con etiqueta verde ECO: 1 punto por cada vehículo 
que cumpla esta característica. 

─ Utilización de vehículos eléctricos: 2 puntos por cada vehículo que cumpla 
esta característica. 

La puntuación máxima total que se podrá obtener con este criterio será de 10 
puntos. 

El cumplimiento de este criterio de valoración se acreditará mediante 
presentación de certificado de los vehículos, acreditativo de dichas condiciones. 
 

5. Reducción del plazo de ejecución material 
El plazo máximo a reducir será del 10 % respecto del plazo previsto en el 

proyecto, según se concrete en el CCP. En el supuesto de que algún licitador supere 
esta cifra de reducción del plazo de ejecución material, resultará excluido de la 
licitación. 
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Se valorarán sólo aquellas ofertas que presenten un programa de trabajo acorde 

al tiempo de ejecución ofertado, con especificación de actividades. La programación 
deberá ser temporal y económica. De no adjuntarse el programa de trabajo, este criterio 
se valorará con 0 puntos. 

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de 
plazo propuesto para ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no 
oferte ninguna reducción de plazo y el resto de ofertas la puntuación que 
proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los 
días de reducción de plazos ofertados, hasta el máximo que se determine en el CCP. La 
formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente: 

PE
1
= P

RE 
[1-((RE

max 
- b1) /RE

max
)] 

Donde:  

PE
1
= Puntos obtenidos por reducción del plazo de ejecución de la obra 

P
RE

= Puntuación del criterio relativo a la reducción del plazo de ejecución 

RE
max

= Reducción de plazo más alta de entre la ofertadas. Medida en % 

con relación al plazo máximo de reducción previsto en el CCP 

RE
1
= Reducción de plazo de cada uno de los licitadores. Medida en % con 

relación al plazo máximo de reducción previsto en el CCP 

6. Ampliación del plazo de garantía definitiva 

Plazo máximo de ampliación de la garantía: 24 meses. 
 

 Le corresponderá la máxima puntuación prevista en el CCP a la oferta que 
amplíe la garantía por 24 meses más del mínimo señalado en este pliego. La puntuación 
se calculará conforme a la siguiente fórmula: 
 

P
1
=P

ap 
x A

1 
/24 

 
P

1 
= Puntos obtenidos por la oferta valorada 

 
P

ap
= Puntuación criterio ampliación plazo garantía 

 
A

1
= Meses de ampliación del plazo de garantía 

 
B. Criterios de valoración técnica o dependiente de un juicio de valor 

 
1. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva 
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─ El licitador presentará una memoria que recogerá la descripción de las medidas 

concretas que en la ejecución de las obras proponga realizar en relación con los 
aspectos que, entre los siguientes, se concreten en el CCP de cada contrato:  

 
─ Estudio y comprobación del proyecto de ejecución 

� Este documento recogerá el estudio y análisis que realice el licitador del 
proyecto de obras o documento técnico que defina el objeto del contrato y del PPTP, 
con descripción de las medidas concretas que en la ejecución proponga realizar, con 
desglose de los siguientes aspectos: 

─ Estudio y comprobación de las unidades de obra a ejecutar según el proyecto, con 
descripción del contenido y desarrollo de los trabajos a realizar, localización de 
préstamos y vertederos, previsiones de suministro de materiales, instalaciones, equipos 
y medios que la empresa se compromete a adscribir a la obra y colaboraciones externas 
con las que el licitador pretenda contar. 

� Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de errores, 
deficiencias o condicionantes externos de la ejecución no detectados por él al analizar 
los documentos técnicos del contrato. 

� Análisis específico de los condicionantes externos a la ejecución del contrato 
que puedan influir en la planificación y materialización de los trabajos, así como las 
medidas propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de los 
propios trabajos de ejecución del contrato, a la actividad de los servicios municipales 
afectados y para generar los menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad, 
accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.). Este análisis 
deberá abarcar al menos los puntos siguientes: 

� Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos 
que se estén ejecutando en la zona afectada por los que son objeto de este contrato, 
tanto públicos como privados. 

� Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecución del contrato en el 
tráfico de vehículos y personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y 
épocas de mayor afluencia de personas y actividades municipales (colegios, actividades 
festivas, culturales, deportivas, comercio, etc.). Se deberán describir espacial y 
temporalmente los cortes de tráfico que fueran necesarios, la señalización orientativa 
provisional de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de ejecución de los 
trabajos para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos y esquemas 
necesarios para su mejor comprensión. 

� Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, 
aprovechamiento privativo o especial de la vía pública afectada por las obras o trabajos 
en que consista la ejecución material del contrato: accesos a garajes, terrazas y 
veladores, kioscos, etc.  

� Otros condicionantes que puedan afectar a la planificación de los trabajos en 
orden a su ejecución, en especial, la posible aparición de restos arqueológicos y su 
tratamiento. 
 

─ Medios materiales y humanos adscritos a la ejecución de la obra 
 

� Mayor cualificación profesional de los medios personales que se adscriban a 
la ejecución del contrato, en atención a su titulación y experiencia acreditada en  
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trabajos similares, especialmente, el jefe de obra y el encargado que se propongan por 
el oferente. 

� Maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecución de 
los trabajos, especialmente a la vista de los condicionantes externos en la ejecución del 
contrato, valorando la eficiencia y la innovación e incorporación de alta tecnología en  
 
los procesos constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del 
contrato, así como los medios que se proponga emplear para reducir las afecciones o 
condicionantes externos que puedan producirse durante la ejecución del contrato. 

� Formación específica al personal municipal que haya de utilizar y/o mantener 
las obras y campañas de sensibilización y/o formación de los usuarios finales de los 
mismos, cuando por las características de las nuevas instalaciones se estime 
conveniente. 

─ Incidencia en la economía verde y circular / afección al medioambiente 
El contratista debe justificar actuaciones relativas a los residuos que afecten a la 

economía circular. A modo de ejemplo; las tierras de una obra de pavimentaciones 
pueden ser destinadas a la mejora de caminos cercanos al núcleo de población, dando 
otro uso a materiales que no deben ir a plantas de reciclaje. 
 

2. Plan social durante la ejecución de las obras 
 

Los licitadores presentarán un documento con esta denominación en el que se 
analice y realicen propuestas concretas en la ejecución del contrato, sobre los aspectos 
sociales que se establezcan en el CCP del contrato, salvo que no hayan sido exigidos 
como condición especial de ejecución, entre los aspectos siguientes:  

─ Nueva contratación de personas de colectivos con dificultades de acceso al 
mercado laboral, sin que ello implique el despido o reducción de jornada de otro 
personal integrado previamente en la plantilla de la empresa. En especial se tendrán en 
cuenta a las mujeres víctimas de malos tratos y a las personas con orientación o 
identidad sexual diferente.  

─ Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten 
materialmente el contrato. 

─ Medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la 
ejecución material del contrato. 

─ Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados 
con la ejecución del contrato. 

─ Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con 
identidad sexual diferente, implicados en la ejecución del contrato.  

─ Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el 
contrato, con especial atención a las familias monoparentales y la previsión de servicios 
específicos de apoyo a la conciliación tanto de trabajadores como de usuarios de las 
obras y servicios municipales. 

─ Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social 
empresarial y de compra pública ética, incorporando a la ejecución productos de 
«comercio justo». 

─ Consideraciones en relación con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, 
en su caso, mejora de la misma, tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad, 
incluida la intelectual. 
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─ En el caso de subcontratación, propuesta de realizarla con Centros Especiales de 

Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción Sociolaboral, u otras empresas de 
economía social, cooperativas, autónomos y/o micropymes de cualquier tipo. 

3. Plan medioambiental de ejecución de la obra.- 
 

Los licitadores deberán presentar un plan o programa en el que se analicen y  
 
realicen propuestas concretas de medidas de gestión medioambiental que se 

compromete el licitador a implantar durante la ejecución de los trabajos, por encima de 
las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se 
impongan expresamente como condiciones especiales de ejecución obligatoria.  

Este plan deberá abordar, en función del objeto del contrato, todos o algunos de los 
siguientes aspectos u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones en la 
ejecución del contrato o cualquier fase de la vida útil de los elementos intervinientes en 
dicha ejecución, que se indiquen en el CCP de cada contrato: 

─ Identificación de los trabajos a realizar que pueden generar impactos 
medioambientales, y las medidas correctoras o compensatorias propuestas: 
minimización en el empleo de agua o reutilización de aguas depuradas; empleo de 
maquinaria y herramientas menos contaminantes; utilización de maquinaria y métodos 
de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de reducción de consumo de 
energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menores emisiones de 
CO2 de los mismos etc. 

─ Medidas de vigilancia y gestión medioambiental durante los trabajos y en 
relación con los materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro, 
atendiendo a la menor generación y mejor gestión de residuos, a los orígenes y destinos 
de los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que sean 
significativos, etc. 

─ Medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, valorando la 
innovación e incorporación de alta tecnología, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en 
los bienes, servicio o procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la 
ejecución del contrato. 

─ Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecución del 
contrato y/o de los bienes o servicios objeto del contrato. Se valorarán los productos 
medioambientalmente más sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de 
los materiales, su mayor vida útil, mayor eficiencia energética, menores necesidades de 
conservación y mantenimiento, aportación de productos y/o sistemas productivos que 
hayan sido elaborados cumpliendo los estándares de Comercio Justo (recogidos en el 
Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” nº 
2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificación de la Organización Mundial de 
Comercio Justo –WFTO, sello FAIRTRADE (Organización Internacional de 
Etiquetado de Comercio Justo), u otro medio de prueba equivalente). 

─ Menor huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato. Se tendrán 
en cuenta aspectos como la menor distancia entre el centro de producción y de 
implantación del bien o servicios objeto del contrato o la utilización de maquinaría o 
vehículos con combustibles menos contaminantes. 

─ Reducción de embalajes o utilización de embalajes sostenibles. 
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─ Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto 

del contrato, entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los 
recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al 
mínimo la generación de residuos. 

4. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía: Plan específico de 
ampliación de coberturas o realización de actuaciones complementarias de 
conservación y policía de las obras durante el plazo de garantía.- 

Sin perjuicio de la obligación del contratista de cuidar de la conservación y 
policía de las obras durante el periodo de garantía, se valorará el proyecto específico 
que contenga compromisos expresos de mantenimiento de la obra e instalaciones 
ejecutadas durante el plazo de garantía (inicial o el ampliado ofertado en su caso por el 
licitador), adicionales a las meras tareas de conservación y policía, tales como: labores 
especiales de mantenimiento, conservación y reparación o reposición de equipos e 
instalaciones u otros elementos dañados; vigilancia especial para prevenir actos 
vandálicos, robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias 
anteriores; gastos de suministros (agua, luz, calefacción, etc.); y cualquier otro similar 
necesario para el funcionamiento del edificio o instalación durante todo o parte de ese 
periodo de tiempo. 
 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los 
aspectos de valoración enunciados, atribuyéndole la calificación de:  

─ Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se 
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras. 

─ Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea 
detallado y se propongan algunas medidas de actuación precisas y/o innovadoras.  

─ Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen 
aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas. 

─ Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima 
de los mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. 

─ Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima 
de los mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. 
 

Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta 
que reciba la calificación de “muy buena”; de la máxima a ¾ de esa puntuación, a la 
considerada como “buena”; de ¾ a la mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad 
a ¼ de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy 
mala”. 

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN. 
 

Los licitadores que no obtengan un mínimo de 60 puntos con la suma total de 
las puntuaciones de todos los criterios de valoración previstos en el CCP, quedarán 
excluidos del proceso selectivo. 
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CLÁUSULA 26. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

 
Cuando la mesa de contratación identifique que la proposición no puede ser 

cumplida como consecuencia de las bajas desproporcionadas o anormales, notificará 
esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que 
dentro de un plazo NO SUPERIOR A CINCO DÍAS HÁBILES justifiquen dichas 
ofertas. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a los servicios técnicos 
a fin de que emitan informe (artículo 149 de la LCSP). 

Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le 
considerará que la retira injustificadamente, con los efectos que se señalan en el artículo 
150.2 de la LCSP. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente 
bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de una oferta que no justifique en 
sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado teniendo 
en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores 
que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente en 
este cuadro en caso de inexistencia de convenio directamente aplicable, con sus cargas 
sociales, cuotas de la Seguridad Social y retención del IRPF. Cuando los productos o 
trabajos objeto del contrato se realicen en países no pertenecientes a la Unión Europea, 
se exigirá la acreditación de que en los procesos productivos se han respetado los 
convenios de la OIT suscritos por la UE, así como la normativa medioambiental y 
sanitaria exigida por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los 
sustituyan en el momento de licitarse el contrato de que se trate. 

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que 
las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados serán los que se indican a continuación. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias, las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta económica formulada sea 
inferior al presupuesto base de licitación en más de un 25 por ciento. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de un 20 
por ciento a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas cuyo importe sea inferior en 
más de un 5 por ciento a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada, cuando sea 
superior en más de un 5 por ciento a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a un 25 por ciento. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, se considerarán 
desproporcionadas las ofertas cuyo importe sea inferior en más de un 2 por ciento a la 
media aritmética de las ofertas presentadas.  

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 
más de un 2 por ciento, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas 
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de 
menor cuantía. 
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Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo 

grupo, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas 
incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada 
criterio, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en 
las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia 
dominante o sobre otro u otros, por razón de la propiedad, participación financiera, 
dirección o normas que la regulen, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio. 

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en 
presunción de anormalidad, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la 
LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su 
oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de la 
correspondiente comunicación (artículo 159.4 f) in fine). 

La Mesa de Contratación propondrá al órgano de contratación motivadamente, 
la admisión de la oferta o su exclusión, a la vista de las justificaciones de los 
contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe 
técnico que las analice. 

Si, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados en el apartado cuatro del artículo 159 de la LCSP, se estimase que la 
información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales, se excluirá dicha oferta de la 
clasificación y se acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el 
orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del 
artículo 150 de la LCSP. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una 
perspectiva técnica, económica o jurídica. 
 

CLÁUSULA 27. EMPATES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre 
varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá 
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al 
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de 
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el 
mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas.  

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas.  

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate.  

 
A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en  
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su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización 
a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los 
criterios sociales anteriormente referidos.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el 
empate y no con carácter previo. Dichas circunstancias que han de concurrir en el 
momento de finalizar el plazo para presentar ofertas. 

 
CAPÍTULO II. DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, 
ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN. 
 
CLÁUSULA 28. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA 
DE ADJUDICACIÓN 

 
Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de 

contratación la correspondiente evaluación y propuesta de adjudicación, en la que 
figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada 
a cada una de ellas e identificando la mejor oferta. 

La mesa comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición 
tiene poder bastante para formular la oferta y que no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 
licitador propuesto, que no los adquirirá frente a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato o en su caso, sea aceptada por el contratista la resolución de 
adjudicación. 

 
CLÁUSULA 29. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS POR EL LICITADOR PROPUESTO 

 
La mesa de contratación, a través del Servicio General de Planificación, 

requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicación 
electrónica, para que, en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de 
la comunicación, aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el 
contrato (Artículo 159.4 f) 4º, LCSP). 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se 
entenderá, en los términos regulados en el artículo 150.2 de la LCSP, que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

Los documentos deberán presentarse, para su calificación, en originales o copias 
compulsadas:  
 

1. Inscripción en el Registro oficial de Licitadores y Empresas clasificadas 
del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
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La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un 
Estado miembro de la Unión Europea. 

Para empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén  
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija la inscripción en determinado registro, una autorización especial, o la 
pertenencia a una organización concreta para poder prestar en él el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.  

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de 
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 
3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente.  

Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberán abrir, si no la tuvieran, 
una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano. La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los 
contratos que se realicen al amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales 
españoles a que se refiere este pliego. 

En caso de no inscripción, y de conformidad con la Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de septiembre de 2018, se exigirá 
la presentación de los documentos pertinente que acrediten la solvencia del licitador. 
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2. Adscripción de medios 
 

Cuando así se exija en el cuadro-resumen, se deberá acreditar la efectiva 
disposición de los medios personales y/o materiales que para la ejecución del contrato 
se indiquen y que el licitador declaró disponer en su oferta. En este caso, el licitador 
ejecutará el contrato con los mismos medios que haya aportado y sólo podrá 
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios equivalentes y con la 
correspondiente autorización de la Administración. 

La adscripción de medios señalada en el cuadro de características, tendrá la 
consideración de condición esencial del contrato y su incumplimiento será causa de 
resolución del mismo. 
 

3. Habilitación empresarial 
 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de 
conformidad con lo dispuesto en el cuadro de características anexo al presente pliego, 
deberá aportar los documentos acreditativos de la misma. 

El licitador presentará alta en el Registro de Industria de la Comunidad 
Autónoma, en los casos en los que resulte necesario. 
 

4. Uniones Temporales de Empresarios  
 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF 
asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En 
todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción, debiendo extenderse hasta la duración de la garantía definitiva del contrato 
en los términos previstos en este pliego. 

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la 
unión temporal de empresas, quedará ésta excluida del procedimiento, exclusión que 
también se aplicará en el caso de alguna de las empresas que la integren quedase 
incursa en prohibición de contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y 
solvencia suficiente y decida continuar en el procedimiento de manera individual. No se 
producirá la exclusión en el supuesto de alteración en la participación de las empresas 
en la UTE, siempre que se mantenga la clasificación y solvencia, o en caso de fusión, 
escisión, aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o 
algunas empresas integradas en una unión temporal, siempre que se mantenga la 
capacidad y solvencia y no incursión en prohibición de contratar. 
 

5. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
 

5.1. Obligaciones tributarias:  
5.1.1. Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza 
actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la 
fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último 
recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto.  
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse 
en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo 
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.  

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada 
su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 
las empresas integrantes de la misma.  

5.1.2. Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

Esta certificación deberá ser específica para contratar con el Ayuntamiento de 
Romangordo al objeto de eximir de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 
43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). 

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Romangordo, extremo 
cuya comprobación de veracidad se autoriza a este Ayuntamiento, con la presentación 
de proposición para licitar por parte del interesado. 

5.2. Obligaciones con la Seguridad Social:  
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la 

que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RGLCAP.  

 
6. Garantía definitiva y complementaria 

 
6.1. Garantía definitiva: 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

estará obligado a constituir, en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES señalado al 
comienzo de esta cláusula, una fianza definitiva del 5 % (cinco por ciento) del importe 
de adjudicación, IVA excluido (artículo 159.4 f) 4º LCSP). 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 108 de la LCSP, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 55 y 
siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas imputables al 
contratista, el órgano de contratación declarará decaída la adjudicación en su favor, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 
En el caso de que la garantía se constituya mediante ingreso en este Ayuntamiento, 
dicho ingreso deberá hacerse a través de transferencia bancaria o ingreso en la cuenta 
bancaria domiciliada a nombre de este Ayuntamiento que se indique, no aceptándose el 
ingreso en metálico en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

La acreditación de la constitución de la garantía deberá hacerse mediante la 
presentación en la Secretaría de este Ayuntamiento, de la oportuna carta de pago 
debidamente cumplimentada por la Intervención y la Tesorería Municipales. 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde  
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la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, con las 
particularidades expresadas en el artículo 109.3 de la LCSP. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 
110 de la LCSP. 

En el caso de que se acuerde la resolución del contrato por causa imputable al 
contratista, dicha resolución conllevará la incautación de la garantía definitiva en los 
términos previstos en la LCSP, sin perjuicio de que además, se pueda exigir la 
correspondiente indemnización por daños y perjuicios que hayan podido causarse a la 
Administración, todo ello con sujeción a los términos previstos en los artículos 213.3 de 
la LCSP y 113 del RGLCAP. 

 
6.2. Garantía complementaria: 

 
En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de 

contratación podrá establecer en el CCP que se preste una garantía complementaria de 
hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la 
garantía total un 10 por ciento del precio del contrato, si se hubiera ofrecido la 
constitución de garantía definitiva por el contratista en su proposición. La garantía 
complementaria deberá constituirse en los mismos plazos y formas indicados para la 
garantía definitiva. Se exigirá siempre esta garantía complementaria cuando la 
adjudicación se haga a una oferta inicialmente incursa en presunción de anormalidad 
(art. 107.2, final LCSP). 
 

7. Alta en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) 
 

El contratista deberá aportar con carácter previo a la firma del contrato, 
documentación acreditativa de la oportuna inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas (REA), en los términos previstos en el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

La inscripción en el REA, tendrá carácter de obligación esencial para el 
contratista y su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual con incautación 
de la garantía depositada, de haberse constituido la misma, en los términos previstos en 
la LCSP. 
 

8. El Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en la cláusula 42 
 

9. El Plan de Gestión de Residuos  
 

10. Dirección de correo electrónico «habilitada» a efectos de notificaciones 
 

11. Empresas extranjeras no comunitarias 
 

Especialidad para las empresas no comunitarias: Para celebrar el contrato de 
obras será necesario, además, que estas empresas acrediten tener abierta sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 
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UTES: 
 
En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a 

constituirse en unión temporal de empresas, cada integrante de la UTE deberá aportar 
toda la documentación anterior. 
 

EFECTO DE LA NO APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
 
De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma 

que el contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta y se solicitará la acreditación de estos requisitos a los 
sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus respectivas ofertas establecido por 
la Mesa de contratación (artículo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos un 
plazo de SIETE DÍAS HÁBILES para aportar tal documentación. 

El Ayuntamiento derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas 
que por esta causa no permitiesen la adjudicación del contrato a su oferta, 
reclamándole, en concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, que tendrá la consideración de ingreso de derecho 
público a efectos de su exacción de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin 
perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados a este 
Ayuntamiento, y las demás consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, entre 
ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar prevista en el 
artículo 71.2.a) de la LCSP. 

 
CLÁUSULA 30. ADJUDICACIÓN 

 
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en 

el cuadro de características adjunto al presente pliego. El órgano de contratación 
adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. La adjudicación utilizando una pluralidad de 
criterios se hará con base en la mejor relación calidad-precio. 

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa 
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a 5 
días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores 
y se publicará en el perfil de contratante. La notificación contendrá la información 
necesaria que permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación 
 

CLÁUSULA 31. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el 
perfil del contratante en el plazo de 15 días naturales, a contar desde la fecha de 
adjudicación.  
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La notificación se hará por medios electrónicos, con las garantías legalmente 

establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de la notificación por correo postal si así lo 
solicitase algún licitador que sea persona física que no esté legalmente obligada a 
relacionarse electrónicamente con la Administración. 

La notificación contendrá los siguientes extremos: 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, 
incluidas, en su caso, las razones de no admisión de ofertas con soluciones consideradas 
equivalentes por el licitador.  

Se incluirá también el desglose la puntuación atribuida a cada empresa en cada 
criterio de valoración. 

c) Nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de 
las admitidas. En el caso de haberse seguido un procedimiento con negociación, 
aspectos esenciales del desarrollo de la misma. 

d) Importe de la garantía definitiva, caso de constituirse la misma. 
e) Plazo máximo para formalizar el contrato. 
Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso de 

reposición previsto en este pliego o directamente el recurso contencioso administrativo 
en los términos establecidos en la legislación correspondiente.  

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña 
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando. 

 
CLÁUSULA 32. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL 
CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 

propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización o, en su caso, de la aceptación 
por el contratista de la resolución de adjudicación.  

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento 
del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 

El acuerdo de renuncia o el desistimiento será notificado a todos los licitadores 
que hayan presentados sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido 
anunciada la licitación de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 
63.3, final, LCSP).  
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El Ayuntamiento compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en 

que hubiesen incurrido, previa justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta 
un máximo de 1% del precio de licitación en contratos de hasta un millón de euros; en 
los contratos de cuantía superior la indemnización se incrementará un 0,1% € por cada 
millón de euros.  
 

CLÁUSULA 33. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfeccionará con su formalización. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 99.7 LCSP cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en 
que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un 
contrato. 

En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
CINCO DÍAS siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. Si se tratara de una Unión 
Temporal de Empresas su representante deberá presentar previamente ante el órgano de 
contratación, la escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de 
representante con poder suficiente. 

La formalización del contrato se formalizará en DOCUMENTO 
ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO o en papel en tanto se admita la licitación en 
este formato, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además 
podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su 
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá 
entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento 
en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

El documento de formalización del contrato contendrá los datos siguientes: 
- Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº 

de CIF. 
- Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan 

en nombre de las personas jurídicas a las que representan, con nombre, apellidos y nº de 
DNI. 

- Denominación del contrato que identifique su objeto. 
- Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación. 
- Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente. 
- Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los 

aspectos que han sido objeto de valoración para la adjudicación del contrato; si la 
adjudicación ha recaído en una oferta con mejoras, relación de las mismas.  

- Plazo total de ejecución de las obras y fecha de inicio de las mismas. 
- Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los 

documentos contractuales citados en este pliego, en especial al conocimiento por el 
contratista del pliego de cláusulas administrativas que ha sido publicado junto con el 
cuadro de características propio del contrato en cuestión y del proyecto de obras. 
 

Al documento de formalización se incorporará como anexo, firmado por ambas 
partes, una copia del cuadro de características particulares del contrato adjudicado. 

Todo ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los documentos 
indicados en este pliego. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas 

imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 

En este caso el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato al licitador o 
licitadores siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, 
previa presentación de la documentación correspondiente. 

Especialidad para las empresas no comunitarias: Para celebrar el contrato de 
obras será necesario, además, que estas empresas acrediten tener abierta sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil.  

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante en el plazo 
de QUINCE DÍAS NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los mismos 
datos mencionados en el anuncio de adjudicación.  
 

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
CLÁUSULA 34. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN 

 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 

proyecto y en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativo.  
El contratista tiene derecho a recibir el precio de la obra ejecutada. El pago se 

establece mediante abonos a cuenta de carácter mensual, de los trabajos que realmente 
se hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. 

 
Documentación a incluir en las certificaciones de obra: 
 
Las certificaciones de obra que se emitan, deberán ir acompañadas de la 

correspondiente relación valorada a origen y resumen de la relación valorada. 
Además de lo anterior, cuando se trate de la certificación primera de obra, el 

contratista adjudicatario deberá aportar fotografía acreditativa de la instalación del 
cartel anunciador de la obra y acta de comprobación de replanteo. 

Por su parte, con la presentación de la certificación final de obra, el contratista 
adjudicatario deberá aportar, además de la relación valorada a origen y resumen de la 
relación valorada, acta de recepción o en su caso comprobación de obra ejecutada, acta 
de medición general y certificado de gestión de los residuos, en el que constarán como 
mínimo los datos identificativos del poseedor de los residuos (empresa adjudicataria de 
las obras) y del gestor con el que se formalice la recepción, así como los referentes al 
tipo de residuo que se transfiere, la cantidad y las operaciones de gestión a que se 
someterán los residuos. Así mismo, deberá aportarse fotografía acreditativa de la 
instalación de la placa o cartel permanente, en el caso de obras de edificación y siempre 
que dicha instalación resulte posible, en función de la fase de que se trate. 
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Periodicidad de las certificaciones y medición de los trabajos: 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista, 

mediante certificaciones expedidas por el Director de la obra en el plazo máximo de 
diez días siguientes al mes al que correspondan. Estas certificaciones mensuales se 
expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra alguna, 
reflejándose el importe "0,00 €". 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la 
obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o 
partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. Cuando 
la medición contemple, antes de efectuar la medición parcial de las unidades de obra 
que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, deberá comunicarse a la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco 
días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de 
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las 
obras, efectuar la recepción. 

La Administración deberá aprobar las certificaciones mensuales de obra dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha en la que los trabajos se hayan ejecutado. En 
este mismo plazo el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente.  

El contratista podrá desarrollar a su riesgo y ventura los trabajos, con celeridad 
mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, 
salvo que a juicio de la dirección existiesen razones para estimarlo inconveniente. 

En cualquier caso, el contratista no tendrá derecho a percibir, en cada año, 
mayor cantidad que la establecida en este pliego, que a su vez no será superior a la 
consignada en el presupuesto correspondiente, cualquiera que sea el importe de las 
obras realizadas o el de las certificaciones expedidas. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 152 del RGLCAP, en las 
certificaciones que excedan del importe de anualidades que rijan en el contrato no se 
contará el plazo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP desde la fecha de su 
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 
convenidas y programas de trabajo iniciales deberían producirse.  

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 
tendrán el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se 
observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198.  

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme 
se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP.  

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta 
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías 
que a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. El importe de esta  
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certificación no podrá exceder del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de los 
porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen en el artículo 156.1.b del 
RGLCAP. El adjudicatario deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta, 
acompañado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesión, ser recibidos 
por la dirección de obra como útiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. 
Además, deberá constituir una garantía por el importe total de los pagos a cuenta que se 
realicen, garantía que podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas pen este 
pliego. Las cantidades anticipadas se irán deduciendo por el Director de obra en las 
certificaciones de obra posteriores que corresponda. 
 

Facturas: 
 

Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según 
aparecen en el cuadro de características y deberán presentarse en formato electrónico en 
los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público. En estos 
casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la 
presentación en un registro administrativo. 
 

CLÁUSULA 35. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este 
pliego, al proyecto aprobado por la Administración objeto del contrato y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras, que ejercerá así mismo las facultades de responsable del 
contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas 
por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 
presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes:  
 

1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente  
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus 

obligaciones dependerá exclusivamente de ésta, sin que a la extinción del contrato 
pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado 
los trabajos como personal del órgano contratante.  

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con 
discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y 
laboral suscritos por España y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP, 
así como en los pliegos que rigen la presente contratación, quedando el Ayuntamiento 
exonerada de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. 
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2. Jefe de obra (delegado del contratista) 
El contratista que resulte adjudicatario, pondrá a disposición de la obra, personal 

con experiencia suficiente para una correcta ejecución de los trabajos incluidos en el 
proyecto y oficio y especialidades acorde al tipo de obra, plazo de ejecución y 
programa de trabajo, siendo requisito obligatorio contar con los servicios de un técnico 
con titulación universitaria, formación y competencias adecuadas al tipo de obra que se 
contrata. Este técnico actuará como “jefe de obra” o “delegado del contratista”.  

Su designación y el desempeño de su función estarán sometidas a la aprobación 
de la dirección de obras, que podrá ordenar su sustitución cuando se den circunstancias 
que afecten o puedan afectar al buen funcionamiento, calidad o cualquier otra que a 
juicio de la dirección facultativa interfiera negativamente en el proceso constructivo de 
las obras contratadas, debiendo en este caso, ser sustituido a la mayor brevedad posible, 
a riesgo de que la Dirección pueda ordenar la suspensión de la ejecución de las obras, 
en el caso de no cumplirse lo contemplado en este apartado. Todos los gastos que 
supongan la designación e intervención de este facultativo serán por cuenta del 
contratista. 

En todo caso, tendrá capacidad suficiente para: 
� Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  

� Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección de obra.  

� Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
planteen durante la ejecución.  

 
3. Designación de persona responsable de la aplicación de medidas de seguridad 

y salud en obra 
 En cumplimiento de la previsión contenida en la cláusula 4 del presente pliego, 
el contratista deberá aportar con carácter previo a la firma del contrato, declaración 
designando a la persona responsable para llevar a cabo el control de la aplicación de las 
medidas contempladas en el plan de seguridad y salud en obra. 
 

4. Señalización de las obras  
� El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de 

las obras, uno de carácter temporal durante la ejecución de la obra en todo caso y otro 
permanente a la finalización de obra en el caso de obras de edificación y siempre que 
dicha instalación resulte posible en función de la fase de obra de que se trate, con 
arreglo a los logotipos y modelos establecidos por el Ayuntamiento u otros entes, así 
como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que 
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, 
tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.  

� En el caso de división de la obra por lotes, cada contratista deberá instalar un 
cartel temporal, con especificación de los datos relativos al lote respecto del que haya 
resultado adjudicatario. El contratista que lleve a cabo el lote cuya ejecución finalice en 
último lugar, será el obligado a instalar el cartel definitivo, en los casos en que proceda 
dicha instalación. 
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� El contratista deberá retirar a su costa el cartel temporal anunciador de la obra 

en el plazo de un mes a contar desde la recepción, constituyendo falta grave el 
incumplimiento de esta obligación. 

� Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente 
por la Unión Europea, deberá hacerse constar dicho extremo en la señalización de las 
obras, de conformidad con lo establecido en el Reglamento CE 1828/2006, de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las normas de desarrollo para 
el Reglamento CE 1083/2006, del Consejo, que establece las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión, debiendo en este caso la Administración comunicar esta circunstancia al 
adjudicatario de la obra.  
 

5. Trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Para la ejecución de trabajos con riesgo de exposición al amianto y cuando así 

resulte preceptivo en aplicación de la normativa vigente, el contratista deberá presentar 
a la fecha de formalización del contrato, un plan de trabajo, que deberá ser entregado 
ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Extremadura a más tardar, el 
mismo día de la formalización del contrato, para su aprobación. 

La antedicha presentación de la documentación en la Junta de Extremadura, 
deberá acreditarse ante este Ayuntamiento en el plazo de los 10 días siguientes a la 
firma del contrato, tendrá carácter de obligación esencial para el contratista y su 
incumplimiento dará lugar a la resolución contractual con incautación de la garantía 
depositada, de haberse constituido la misma, en los términos previstos en la LCSP. 
 

6. Inscripción en el REA 
Esta obligación se acreditará en los términos previstos en la cláusula 29 de este 

pliego. 
 
7. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias, autorizaciones, 

agua y suministros de la obra  
El contratista estará obligado a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones 

establecidas en las normas de cualquier organismo público o privado que sean 
necesarias para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando 
de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

El adjudicatario deberá tramitar las correspondientes pólizas de abono del 
suministro de agua a su nombre, así como la instalación de los preceptivos aparatos de 
medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente deberá proveerse a su 
costa del suministro de energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra y 
cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.), 
que pueda precisar para dicha ejecución. 

En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de 
ahorro posibles en atención a las características de la obra en consonancia con las 
medidas de actuación medioambiental en la ejecución de las obras que se exigen en este 
pliego 
 

8. Obligaciones de transparencia 
El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo 

requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el  
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cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título 
II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento 
sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa podrá acordar, previo 
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas por 
importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y 
hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicación.  
 

9. Impuestos y otros gastos exigibles al contratista  
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 
índole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente.  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por licencia de obras y otros, 
además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de 
las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, 
honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de 
tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este 
fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 
contrato durante la vigencia del mismo. 

El pago deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde su 
notificación por la Administración. En el supuesto de que la Administración debiera 
abonar, con anterioridad a la adjudicación, alguna tasa urbanística relacionada con 
dichas licencias, ésta será repercutida posteriormente al contratista, que podrá abonarla 
mediante transferencia bancaria o deducción de su importe en la primera certificación y 
sucesivas, entregándose en cualquier caso al contratista el justificante de su abono 
previo por la Administración.  

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, todos los adjudicatarios 
intervinientes en el mismo estarán obligados al pago de los tributos que les 
correspondan en la forma señalada en el párrafo precedente teniendo en cuenta las 
siguientes particularidades:  

� En el caso de los importes que se cuantifican en función del proyecto de obra 
completo sobre el que se solicita la licencia correspondiente, como el pago de las tasas 
por la tramitación de las licencias urbanística y de construcción del proyecto, deberá ser 
abonado por el adjudicatario de cada lote en función de la proporción del presupuesto 
de ejecución material (Pem) que represente su lote respecto del Pem total de la obra.  

� En el caso de los importes que se cuantifican en función del coste real de la 
obra y que dependen, por tanto, del precio de adjudicación de todos los lotes en 
cómputo global, como el pago del impuesto de construcción (ICIO), la obligación de 
pago corresponderá al licitador que intervenga en la obra el primero en el tiempo, que 
podrá repercutirlo posteriormente al contratista de los distintos lotes en función de la 
proporción del presupuesto de ejecución material (PEM) que represente cada lote 
respecto del PEM total de la obra, a excepción, en su caso, del lote que incluya 
capítulos del presupuesto de obra que no deban computar a estos efectos 
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OTROS GASTOS: 
Además, en general todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del 

contrato con totales garantías de calidad y seguridad en los términos establecidos en 
este pliego y en la legislación directa o indirectamente aplicable. A título meramente 
indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes: 

� Gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, en su caso hasta 
una cuantía máxima, a los efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 1000 €.  

� Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, 
fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajería, etc. 

� Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.  
� Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por 

el adjudicatario, que serán abonados directamente por éste al fedatario público 
autorizante. 

� Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y 
Salud en la obra y del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, 
incluidas las comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de 
trabajo que supone la obra. 

� Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias. 
� Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, 

maquinaria, casetas de obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus 
traslados y mantenimiento a pie de obra. 
 � Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes 
autorizaciones. 

� Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y hasta su recepción. 
� Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la 

ejecución de la obra, y, en su caso, ejecución de los mismos. 
� Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o 

desvíos de tráfico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de las obras 
o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos. 

 
10. Protección de datos de carácter personal y deber de confidencialidad 
Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de 

carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el 
adjudicatario tendrá la consideración de «encargado del tratamiento», consideración 
que se extiende a cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, 
todo ello de acuerdo con lo que establece la disposición adicional 25ª de la LCSP. 
Estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos y a los que 
pueda tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones 
que se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre 
tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre 
o normativa que la sustituya o complemente. 

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél  
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tendrá la consideración de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, al igual que un 
tercero que trate estos datos por cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a 
esos datos no se considerará comunicación de datos en los términos legalmente 
previstos. A tal efecto se formalizará un CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR 
CUENTA DE TERCEROS entre el adjudicatario y el Ayuntamiento en cumplimiento 
de la normativa nacional vigente.  

El contratista deberá adoptar en todo momento las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos. En todo caso, el adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las 
obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el 
desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del 
deber de secreto.  

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de 
protección de datos de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento 
contractual muy grave, y además de la correspondiente penalización previsto en los 
pliegos, implicará una indemnización como mínimo equivalente a la sanción que 
pudiera recaer sobre el Ayuntamiento por vulneración de la legislación de protección de 
datos, indemnización que en su caso se reclamará igualmente de los contratistas que 
hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los 
responsables del incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada 
Ley. 

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor. 
 

CAPÍTULO II. DE LA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 

CLÁUSULA 36. CESIÓN DEL CONTRATO 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 
LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 
LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial 
del contrato. Realizada la tramitación preceptiva y correspondiente autorización, el 
cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 
al cedente. 

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo 
establecido en el cuadro de características adjunto al pliego y se cumplirán los 
requisitos siguientes: 
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- Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al 

adjudicatario, reflejado en el CCP del contrato de que se trate. 
- Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

Con carácter previo a esta autorización se emitirá un informe que acredite que el 
adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones que en ejecución del contrato 
ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesión, y que no existen reclamaciones ni 
responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al mismo. 

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. 
- Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el 

contrato de cuya cesión se trate y no esté incurso en prohibición para contratar.  
- Que la cesión se formalice entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. Se exigirá en esta escritura una estipulación en virtud del actual el nuevo 
contratista asume frente al Ayuntamiento todas las responsabilidades que derivadas de 
la ejecución del contrato, puedan resultar imputables al contratista cedente, sin perjuicio 
de las reclamaciones que en este caso puedan reclamarse entre las partes. 

- Que se constituya garantía definitiva por el cesionario en la misma cuantía que 
la constituida por el cedente, en su caso. 

 
En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad 

contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante 
de la fusión, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente o con la 
que resulte de la fusión, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la 
adjudicación o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en los 
términos establecidos en el artículo 98 de la LCSP.  
 

CLÁUSULA 37. SUBCONTRATACIÓN 
 

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los 
requisitos y alcance que se establezcan en el cuadro de características. 

La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP. 

Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que 
éste comunique al órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por 
escrito, la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que 
justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y una declaración responsable del subcontratista de no estar 
incurso en prohibición de contratar con la Administración. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, 
con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los 
términos del contrato, incluidas las condiciones especiales de ejecución en materia 
social y medioambiental. El conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia 
de subcontrataciones en ningún caso alterará la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal frente al subcontratista. No se prevé pago directo de la  
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Administración al subcontratista, hasta tanto se lleve a cabo el oportuno desarrollo 
reglamentario que lo regule y en los términos que en dicho desarrollo reglamentario se 
establezcan. 

El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados 
trabajos, por su especial naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo, deben ser 
ejecutados directamente por el mismo. Estos trabajos serán los indicados en el cuadro 
de características respecto de los que no se admite la acreditación de la solvencia por 
medios externos (arts. 215.2.e y 75.4 LCSP). 

El adjudicatario remitirá al órgano de contratación y por delegación de éste a la 
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, semestralmente o 
si la duración del contrato es inferior, junto con la certificación final, relación de 
subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los pagos efectuados a estos 
una vez ejecutada la prestación subcontratada o incorporados a la obra los suministros 
realizados. La unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato remitirá 
estos justificantes a la Intervención Provincial junto con la certificación final de la obra. 

Esta obligación se considera condición especial de ejecución y su 
incumplimiento llevará aparejada la imposición de las penalidades que se prevén en 
este pliego. 
 

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

CLÁUSULA 38. INICIO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

En el plazo MÁXIMO de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la 
formalización del contrato deberá realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral 
de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido en el artículo 18 del RD 1627/1997, 
de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. La presentación del documento de aviso previo se 
encomienda al contratista, salvo que expresamente se indique lo contrario al 
adjudicatario. El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca 
algún cambio en la dirección de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el 
contratista o cuando se incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, 
actualización que deberá realizar igualmente el contratista. Dichos avisos se que 
deberán comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad laboral 

Además el adjudicatario deberá presentar ante la autoridad laboral para su 
sellado, el documento de comunicación de la APERTURA DEL CENTRO DE 
TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud 
debidamente aprobado por el Ayuntamiento.  

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y 
humanos que técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las 
características de ejecución de la obra de que se trate, para su correcta realización en el 
plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en 
su oferta. Esta maquinaria deberá reunir los requisitos de consumo energético, 
emisiones de gases y ruidos a que se refiere este Pliego, así como la normativa que le 
corresponda en materia de seguridad laboral. 

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la 
Dirección de la obra la relación detallada siguiente: 
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a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras 

y tiempo que permanecerán adscritos a las mismas.  
b. Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la 

plantilla mínima adscrita a las obras.  
c. Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como 

responsable de las obras como Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se 
señalan en el apartado 2 de la cláusula 35.2. 

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios 
materiales y humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia y 
demás datos exigidos. 

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son 
manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De 
no ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser 
tenido en cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a 
imponer penalizaciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las 
obras. El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del 
equipo de personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u 
omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución 
material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas deberán 
ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo más breve posible, nunca 
superior a un mes. 

El contratista deberá tener, a disposición del Ayuntamiento, una oficina próxima 
a la obra donde se conserven los siguientes documentos: 
 

Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurará 
necesariamente el proyecto de obra. 

Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las 
órdenes e incidencias que la Dirección de Obra dé al contratista, así como las 
comunicaciones que éste realice a aquél.  

Plan de Seguridad y Salud; designación del Coordinador de seguridad y salud; 
aviso previo y comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de 
trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud. 

Plan de tratamiento de residuos de la construcción, de estar el mismo incluido 
en el proyecto. 

Permisos municipales de acometidas, en su caso. 
Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras. 
Libro de Subcontratación (regulado en los artículos 13 a 16 del RD 1109/2007, 

de 24 de agosto que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción). 

 
Asimismo, deberá instalar en la obra los almacenes, depósitos, etc. adecuados 

para guardar en buen estado los materiales y equipos, evitando su desaparición, 
deterioro, destrucción, etc. A este respecto, ni la Dirección de obra ni el Ayuntamiento 
serán responsables de ningún accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser 
objeto las instalaciones de obra, los almacenes o depósitos, no asumiendo ningún 
retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse.  
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La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que 
las define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas prácticas constructivas, 
y conforme a las instrucciones que en interpretación del proyecto diesen al contratista el 
Director de la obra. 

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de 
aplicación en el momento de la ejecución, especialmente la citada en la cláusula 1 de 
este pliego o la que en su momento la sustituya o complemente. El contratista está 
obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecución de las 
obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y 
protección y gestión medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes 
puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el 
contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las certificaciones hasta 
que se acredite su abono, sin que esta paralización genere derecho a intereses a favor 
del contratista. 

En todas las obras se prestará especial cuidado en garantizar el tránsito de 
personas con movilidad reducida en los desvíos o pasos especiales que se realicen con 
ocasión de la ejecución de las obras. Además, si el objeto del contrato estuviese 
comprendido en el ámbito de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y 
en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los 
ciudadanos con independencia de sus limitaciones.  

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo 
momento, de acuerdo con las directrices de la Dirección de Obra. Retirará todo el 
material inservible y colocará debidamente el material de obra.  

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecución material del contrato 
se realizarán por el Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos 
sobre la ejecución formal y documental del contrato pueda realizar la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y/o la Intervención provincial, que a 
su vez podrán realizar comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte del 
adjudicatario de determinadas obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen 
oportunos para comprobar el grado de cumplimiento del contrato por parte del 
adjudicatario. 

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de 
fabricación certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control específico 
del cumplimiento de este requisito por el responsable del contrato, y si no hubiese sido 
nombrado, por el director de obra. 

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, 
jardines, red semafórica, sistema viario o cualquier otro servicio o bien público, con 
independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del 
contratista en conocimiento del ente titular del servicio afectado antes de su inicio, al 
objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para que los 
servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible. 

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y 
arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, referentes a vías públicas 
y/o privadas, así como la tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener 
de los organismos competentes para su utilización, ya sea para maquinaria de la obra  
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propia y/o contratada directa o indirectamente a través de subcontratación para la 
ejecución de los trabajos propios del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 39. RIESGO Y VENTURA 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto en el artículo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 
LCSP. El contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en aquellos casos 
de fuerza mayor o cuando se le produzcan daños y perjuicios derivados directamente de 
órdenes o actuaciones expresas de la Administración.  
 

CLÁUSULA 40. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 
 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección 
facultativa la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 
quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.  
 

CLÁUSULA 41. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 

Dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha de su formalización o de la 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, la Dirección Facultativa 
efectuará la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, en 
presencia de técnico designado como unidad encargada del seguimiento del contrato, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al Ayuntamiento. 

La comprobación del replanteo se llevará a cabo en presencia del contratista, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la LCSP y en los artículos 139 y 
siguientes del RGLCAP. 

Cuando a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, el resultado de la 
comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se emitirá acta de comprobación de replanteo, 
empezándose a computar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de 
la firma del acta. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. 

Cuando en el momento de comprobación del replanteo se constate la falta de 
disponibilidad de los terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule 
reserva al acto, quedará suspendida la iniciación de las obras, haciéndose constar en el 
acta. El órgano de contratación adoptará acuerdo autorizando el comienzo de las obras 
una vez superadas las causas que motivaron la suspensión, todo ello de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 139 del RGLCAP. 

El retraso o incumplimiento en la realización de la comprobación del replanteo 
será causa de penalización y resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en las 
cláusulas 51 y 52 de este pliego. 
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En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los 

trabajos se iniciará en función de la fase de ejecución en la que cada lote deba 
desarrollarlos, previa la correspondiente acta de comprobación del replanteo o acta de 
inicio, que deberá suscribirse los días inmediatamente anteriores al inicio de los 
trabajos de cada lote. 
 

CLÁUSULA 42. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Ayuntamiento, como promotor de las obras, así como los demás sujetos 
intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos… 
etc.) deberán cumplir los requisitos y obligaciones en materia de seguridad y salud 
contenidos en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud y demás normas concordantes. 

Por ello, con ocasión de la propuesta de adjudicación de las obras y en todo caso 
con carácter previo a la adjudicación del contrato, el contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen las 
previsiones contenidas en el estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico.  

El contratista deberá entregar el plan antes de la adjudicación del contrato. En su 
redacción, contenido y modificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 
1627/1997 antes aludido. 

La presentación de este plan será considerada presupuesto de adjudicación, no 
procediendo la misma si se incumple la obligación de presentarlo en el plazo concedido 
al efecto, en los términos previstos en la cláusula 29 del presente pliego. El plan deberá 
ser aprobado por el órgano de contratación, una vez informado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud y siempre antes del inicio de los trabajos de ejecución 
material de la obra. 

En todo caso, el cumplimiento de los extremos contenidos en el plan, se 
considera obligación esencial a los efectos del artículo 211 apartado f) de la LCSP, 
como causa de resolución contractual, con incautación de la garantía definitiva, de 
haberse constituido la misma, en los términos previstos en la LCSP. 

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, el contratista deberá 
elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo del correspondiente lote del que 
resulte adjudicatario.  

Si no fuera necesario realizar plan de seguridad y salud para la ejecución de la 
obra, se exigirá al contratista la realización de una evaluación de riesgos específica de 
los trabajos a desarrollar. 
 

CLÁUSULA 43. PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, 
el contratista estará obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 
formalización del contrato o desde la aceptación por el contratista de la resolución de 
adjudicación, a someter el programa de trabajo a la aprobación del órgano de  
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contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el 
artículo 144 del RGLCAP.  

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 
 

CLÁUSULA 44. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
Tal y como establece el RD 105/2008, el contratista elaborará el Plan de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el Estudio de Gestión de  
 
 
Residuos que lleva el Proyecto de construcción de las obras; dicho Plan establecerá las 
condiciones específicas para regular: 

Las medidas de prevención para minimizar los RCDs que se puedan generar 
Las operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación, en las que se 

concreta el destino final de los RCDs generados. 
Las medidas para la separación obligatoria en origen de los RCDs para facilitar 

su valorización  
Los planos con las instalaciones para la gestión de RCDs 
En cumplimiento de la regulación contenida en el RD 105/2008, el Plan de 

Gestión de Residuos deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de la obra y 
aceptado por la propiedad antes del comienzo de la ejecución de las obras, entrando 
entonces a formar parte de la documentación de la obra. Cuando el Plan de Gestión de 
Residuos sufra modificaciones, la Dirección Facultativa debe estar al corriente de 
dichos cambios y aprobarlos. Dicho documento tiene valor contractual. 

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la 
ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto 
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y 
cualquier otra normativa de residuos peligrosos o medioambiental en general que 
pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los escombros y 
demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de 
tratamiento legalizado para este tipo de materiales.  
 

CLÁUSULA 45. LIBROS DE ÓRDENES E INCIDENCIAS 
 

El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente 
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 
del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

LIBRO DE ÓRDENES: 
 

El “Libro de órdenes”, de cada lote en su caso, será diligenciado previamente 
por el Servicio General de Planificación, se abrirá en la fecha de comprobación del 
replanteo y se cerrará en la de la recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a  
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disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.  

El Contratista estará obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio del 
jefe de obra (delegado del contratista), cuantas órdenes o instrucciones reciba por 
escrito de la Dirección y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. Cuando dichas 
instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo 
más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. El Contratista deberá 
conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra.  

Efectuada la recepción de la obra, el libro de órdenes pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 

LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
deberá mantenerse el “Libro de Incidencias”, de cada lote en su caso, al que tendrán 
acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.  

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cuando 
no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, 
quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada 
anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al 
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 

CLÁUSULA 46. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES DE 
UNIDADES DE OBRAS 

 
La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de catas cuando 

sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. Serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. 

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, la Dirección de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán de cuenta del contratista hasta un máximo del 3 por 100 del presupuesto 
de licitación (IVA incluido). 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de 
que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
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CLÁUSULA 47. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 

 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración.  
Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de 

plazos parciales por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 193 y 195 LCSP.  

Si atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesario 
para su correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las referidas en 
la cláusula 52 del presente pliego, éstas se especificarán en el cuadro de características 
del presente Pliego.  

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma 
no cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al contratista la 
indemnización por daños y perjuicios.  
 

CLÁUSULA 48. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Salvo en los supuestos señalados en esta cláusula, una vez perfeccionado el 
contrato, éste no podrá ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la 
modificación pretendida no tenga repercusión económica directa sobre el precio del 
contrato (art. 28.2 y 203.1 LCSP). 

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de 
interés público en los casos y en la forma prevista en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª 
del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP. En estos casos, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el artículo 153, sin perjuicio de las especificaciones previstas en el artículo 
242 de la LCSP. 

En el supuesto de que la modificación suponga supresión o reducción de 
unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

En el supuesto de prever modificaciones para la presente licitación conforme al 
artículo 204 de la LCSP, las mismas deberán ser especificadas en el cuadro de 
características, el resto de las modificaciones se rigen por el artículo 205 y 
concordantes de la LCSP. 

El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto 
en el artículo 204 de la LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se 
especifiquen en el CCP del contrato de que se trate. Estas modificaciones afectarán 
exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en el 
CCP, en donde se definirán con detalle las unidades de obra o trabajos concretos que 
podrían ser objeto de modificación por parte del órgano de contratación. En el CCP del 
contrato en que se prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicará clara, 
precisa e inequívoca, en qué circunstancias se podrá proponer tal modificación, el 
alcance y límites de las modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio 
al que como máximo puedan afectar y la forma exacta de determinar el importe 
concreto de la modificación. 
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Para la estimación del valor de las modificaciones previstas en el CCP, se 

calculará sobre los precios unitarios del proyecto de obras, aplicándoles el porcentaje de 
baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de obra o 
trabajos no previstos en el estudio económico inicial o en la oferta, se establecerá en el 
CCP del contrato en el que se prevea la modificación, el sistema de determinación del 
precio de la modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese un 
incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma proporción la 
cantidad en mejoras ofertada, en su caso, por el adjudicatario.  

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aisladamente o en 
conjunto, el 20% precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de 
adjudicación, IVA excluido. 

No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las 
establecidas en el apartado 4 in fine del artículo 242. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra sin 
autorización previa del órgano de contratación, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin derecho a abono alguno, sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir tanto al contratista como a la dirección facultativa, por 
incumplimiento de sus respectivos contratos. En el caso de que el contratista tenga 
dudas en cuanto a si las instrucciones emanadas por la Dirección Facultativa pudieran 
constituir modificación contractual, deberá formular la oportuna consulta a la 
Administración. 
 

CLÁUSULA 49. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión 
de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se 
diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la 
suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como 
en el artículo 103, 170 y 171 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.  
 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES 
 

CLÁUSULA 50. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
 

La recepción y liquidación de las obras o en su caso, de aquéllas 
correspondientes a la ejecución de cada uno de los lotes, se efectuarán en los términos y 
con las formalidades establecidas en el artículo 243 LCSP y en los artículos 108 y 163 
y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser realizadas por fases y entregadas al uso público. 

Podrá también el órgano de contratación por razones de interés público, 
autorizar ocupaciones efectivas de las obras y su puesta en servicio para el uso público, 
aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción de conformidad con lo señalado 
en el artículo 243.6 de la LCSP y en el artículo 168 del RGLCAP. 
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1.- El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, 
deberá entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, 
debidamente ordenados y encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto 
establezca la Administración.  

b) Libro de órdenes. 
c) Libro de incidencias. 
d) Libro de subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales.  
e) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
f) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz, gas y agua y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

h) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

i) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra 
ejecutada. 

j) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen 
instalado en la obra.  

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 
 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista 
entregará a la Dirección de la obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente 
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 
 

2.- Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las 
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a 
efecto la recepción: 

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles o 
señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio. El contratista 
deberá retirar a su costa el cartel temporal anunciador de la obra en el plazo de un mes a 
contar desde la recepción. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto 
de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, 
sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 
 

3.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción, la 
persona contratista queda obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las 
mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá  
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obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y 
para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 
necesarios. 
 

4.-La devolución y cancelación de la garantía, caso de haberse prestado la 
misma, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la LCSP y 
65.2 y 3 de RGLCAP. En tal supuesto, dentro del plazo de quince días anterior al 
cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la obra redactará un 
informe sobre el estado de las obras, procediéndose, si es favorable, a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes en un plazo máximo de sesenta días. 
 

CLÁUSULA 51. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de 
la LCSP así como las previstas en el cuadro de características. 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como 
obligaciones esenciales por el órgano de contratación en el presente pliego y en el 
cuadro de características, debiendo figurar de manera precisa, clara e inequívoca.  

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o 
materiales a la ejecución del contrato recogidos en el cuadro de características será 
causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la imposición de las penalidades 
previstas en este pliego y en el cuadro de características. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le 
será incautada la garantía en el caso de que se haya constituido la misma, en los 
términos previstos en el artículo 213 de la LCSP y deberá, además, indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 
contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa 
audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la 
inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración, 
incluyendo los que se generen como consecuencia de la concertación de un nuevo 
contrato, en su caso.  

La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con 
independencia de la indemnización aludida en el punto anterior, a la comprobación, 
medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los 
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto para 
la Certificación Final de obras de este pliego y en el artículo 172 RGLCAP, o la norma 
que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación 
del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de 
la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

Decretado el inicio del expediente de resolución del contrato, el adjudicatario 
deberá realizar los trabajos indispensables, a juicio del Director facultativo, para  
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garantizar que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo máximo de CINCO DÍAS 
HÁBILES desde la fecha de notificación del acuerdo de propuesta de resolución, que 
será previo al informe de la Comisión Jurídica de Extremadura, caso de que haya de 
solicitarse dicho informe. No obstante, cuando sea imprescindible continuar con la 
ejecución de las obras por razones objetivas de interés público, de seguridad o exista 
riesgo de daño grave de lo ejecutado o para las personas, el órgano de contratación 
acordará la entrada del Ayuntamiento en posesión de la obra y la adopción de las 
medidas que estime necesarias para salvaguardar el interés público o evitar los riesgos 
detectados. Estas medidas para estabilizar lo ejecutado o incluso terminar las obras, 
podrán consistir en acordar la continuación de las obras por el contratista siguiente en el 
orden de adjudicación del contrato, realizar los trabajos pendientes por los propios 
servicios provinciales o iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Tales medidas 
se adoptarán previa medición y liquidación de los trabajos realizados por el contratista, 
inventario de la maquinaria y/o material de éste que no se hubiera ya abonado por el 
Ayuntamiento, dejando pruebas documentales y gráficas de los mismos, invitando al 
contratista la levantamiento del correspondiente acta de estado de las obras, materiales 
y equipos, salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad 
de las personas, en cuyo caso se realizarán este trámite con posterioridad a la adopción 
de las medidas urgentes necesarias. 

 
Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución 

de contrato y a la indemnización en su favor que pudiera proceder, oposición que no 
tendrá efectos suspensivos sobre las actuaciones que el Ayuntamiento considere 
necesario acometer en las circunstancias descritas. 

  
CLÁUSULA 52. PENALIDADES 

 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la prestación objeto del 

contrato y los compromisos y condiciones establecidos en este pliego y en el CCP, que 
incluye el plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la 
Administración. 

El importe de las penalidades que se impongan se deducirá de las certificaciones 
y en su caso, de la garantía. En todo caso, la pérdida de la garantía o los importes de las 
penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora o el cumplimiento defectuoso del 
contratista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la LCSP, en caso de que 
se hagan efectivas sobre la garantía que se haya constituido las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución. 
 

1. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.- 
 

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas 
en este pliego y en los restantes documentos contractuales citados en este Pliego por 
causa a él imputable, tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, 
graves o muy graves. Se considerará como causa imputable al contratista los 
incumplimientos derivados de las inclemencias meteorológicas normales en el lugar de  
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ejecución de los trabajos y época del año en la que se ejecutará la obra, circunstancias 
que habrán debido ser tenidas en cuenta por los licitadores al realizar su oferta.  
 

1.1. INCUMPLIMIENTOS LEVES 
 

Reciben esta tipificación: 
1.1.1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la 

realización de los sucesivos trámites administrativos y para la ejecución de las obras 
cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto para cada trámite. 
No obstante, si el adjudicatario ofreció una reducción del plazo de ejecución, cualquier 
incumplimiento de dicho plazo será considerado infracción muy grave. 

 
 1.1.2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones 
contractuales que no sean tipificados como graves o muy graves en los apartados 
siguientes, siempre que no sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por 
parte del Director de obra o del Responsable de la obra. 
 

1.2. INCUMPLIMIENTOS GRAVES 
 

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los 
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

1.2.1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la 
realización de los sucesivos trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% 
e inferior a un 50% del plazo previsto para cada trámite, cuando no se hubiera ofertado 
por el contratista reducción en el plazo de ejecución previsto en el proyecto. 

1.2.2. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la 
obra, incluida la falta de acatamiento que, en aplicación del mismo, diese el 
Coordinador de seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida 
de los trabajadores. 

1.2.3. El incumplimiento de los requerimientos de subsanación de deficiencias 
en el plan de seguridad y salud, dentro de los plazos que se concedan para ello por parte 
del coordinador de seguridad y salud en obra, se considerará falta grave, siempre que 
no sea reiterado. 

1.2.4. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales 
en la ejecución de la obra, subsanación de deficiencias detectadas en los controles de 
calidad, modificaciones del contrato o subcontratación. 

1.2.5. La desobediencia a las órdenes dadas por el Director de obra y/o 
Coordinador de seguridad y salud y reflejadas en el correspondiente Libro de órdenes. 

1.2.6. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del 
Director de obra, del personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud.  

1.2.7. Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía 
durante el plazo de garantía. 

1.2.8. La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras. 
1.2.9. La no colocación o la falta de retirada posterior a la finalización de las 

obras, de los carteles anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en 
este Pliego. 
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1.2.10. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la 

cláusula 37. 
1.2.11. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido 

sobrevenir a la empresa o a algún miembro de su personal directivo durante la 
ejecución del contrato. 
 

La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta 
naturaleza en el mismo año. 
 

1.3. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES  
 

Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves, además 
de los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

 
1.3.1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el 

adjudicatario en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de 
las ofertas, incluidas las propuestas de reducción de plazos, o el compromiso de 
adscripción de los medios personales o materiales exigidos, si se hubieren exigido. 

1.3.2. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en 
materia social y medioambiental que se imponen en este pliego y las que se añadan a su 
amparo en el CCP del contrato correspondiente, siempre que no sean reiterados y se 
corrijan al primer requerimiento del Ayuntamiento, en cuyo caso será causa de 
resolución. 

1.3.3. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la 
realización de los sucesivos trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% 
de plazo previsto inicialmente para cada trámite. 

1.3.4. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales que se hubieran en su caso exigido aportar para la ejecución del contrato. 

1.3.5. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la 
obra que impliquen evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. 

Asimismo, será falta grave el incumplimiento reiterado de los requerimientos de 
subsanación de deficiencias en el plan de seguridad y salud, dentro de los plazos que se 
concedan para ello por parte del coordinador de seguridad y salud en obra. 

1.3.6. El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 47 para 
ejecutar modificaciones en el contrato.  

1.3.7. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos 
en las cláusulas 36 y 37 de este pliego.  

1.3.8. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta 
naturaleza en el mismo año. 

1.3.9. La no subsanación al primer requerimiento del Ayuntamiento de los 
incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y 
medioambiental, o la reincidencia en estas infracciones. 
 

2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.- 
 

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de 
las cuantías siguientes:  
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2.1. Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio 

de adjudicación. 
2.2. Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%. 
2.3. Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%. 

 
La demora en la ejecución será penalizada, además, con una multa coercitiva del 

0,60€ por cada mil euros del precio del contrato, por cada día de retraso. 
En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación 

(IVA excluido) y se calculará la penalización por cada infracción, o día de 
incumplimiento de plazos, en función de su gravedad, reincidencia y prontitud en su 
corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula 51 de este pliego. 

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 37 para proceder a 
la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen 
urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista 
de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.  
 

3. INDEMNIZACIONES.- 
 

La imposición de penalizaciones será independiente, por un lado, de la 
obligación del contratista de la indemnización, tanto a la Administración como a 
terceros, de los daños y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y 
por otro, del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos finalmente no 
ejecutados. 

En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones establecidas 
en el apartado anterior, se podrá exigir al contratista la indemnización al Ayuntamiento 
por los daños y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnización se considera 
pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos: 

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la 
indemnización alcanzará el 5 % del precio de adjudicación del contrato.  

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la 
indemnización será del 10% del precio de adjudicación del Contrato. 

Además, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los 
compromisos concretos ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como 
criterios de valoración de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta en 
su oferta esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, deberá indemnizar al 
Ayuntamiento por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de 
clasificación de las recibidas. Si además este incumplimiento diese lugar a algún tipo de 
impugnación del contrato, la indemnización se elevará hasta cubrir cualquier cantidad a 
la que el Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo. 
 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES.- 
 

4.1. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 
parte de la Administración. 

4.2. Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el 
que se concederá al contratista un plazo de audiencia de cinco días naturales para que  

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 M
53

W
6M

3S
SR

R
KC

W
72

63
M

C
R

M
6Z

J 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
://

ro
m

an
go

rd
o.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 6
5 

de
 8

2 



AYUNTAMIENTO	DE	ROMANGORDO	(CÁCERES) 
C.I.F.	P‐1016300‐D	Plaza	de	España,1.	10.359–Tfn.927576581‐Fax	927576525‐	romangordo@campoaranuelo.org	

 66

 
 
formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de 
penalización será resuelto, previo informe del responsable del servicio provincial e 
informe jurídico/propuesta, por la Presidencia o Diputado delegado correspondiente, 
resolución que pondrá fin a la vía administrativa. No obstante, cuando la penalización 
que se proponga sea la resolución del contrato, su imposición corresponderá siempre al 
órgano de contratación, y se estará a lo dispuesto en el RGLCAP. 

4.3. El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por el adjudicatario se realizará en el momento en que se 
tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave 
o que el inicio del expediente penalizador puede perjudicar más a la marcha de la 
ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse el expediente en cualquier 
momento anterior a la terminación del plazo de garantía fijado en este pliego y en su 
caso, en la oferta del licitador, como criterio de adjudicación. 

4.4. Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba 
abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer 
efectivas con ejecución de la garantía definitiva, si existiera y si ésta no alcanzase el 
montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio. 

 
5. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES.-  

 
Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario 

prescribirán en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el 
Ayuntamiento tenga conocimiento de la infracción cometida: 
 

5.1. Leves: a los 12 meses 
5.2. Graves: a los 24 meses 
5.3. Muy graves: a los 36 meses  

 
CAPÍTULO V. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
CLÁUSULA 53. PLAZO DE GARANTÍA 

 
A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo 

de garantía de un año o en todo caso, el que figure en el contrato. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras con los efectos señalados en el artículo 234.3 de la LCSP y 169 
del RGLCAP. 

No afectará al cómputo del plazo de garantía la autorización de recepciones 
parciales que en su caso se acuerden por el órgano de contratación. 
 

CLÁUSULA 54. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

Si la obra se arruinara o sufriese deterioros graves incompatibles con su función 
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá  
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éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 
quince años a contar desde la recepción.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas.  

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por 
daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos 
años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual.  

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
CAPÍTULO VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RECURSOS 

Y JURISDICCIÓN 
 
CLÁUSULA 55. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de 
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar su resolución y 
determinar los efectos de esta.  

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los 
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En 
ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del 
órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las 
prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma 
expresa y detallada en el expediente administrativo.  

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 LCSP.  

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
 

CLÁUSULA 56. RECURSOS Y JURISDICCIÓN 
  

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de 
adjudicación de los contratos de obras que se rijan por este pliego, podrán ser objeto de 
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

 
Los actos que pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en vía 

contencioso-administrativa conforme a lo previsto por la ley reguladora de dicha 
jurisdicción, siendo competentes para el conocimiento de tales cuestiones los órganos 
jurisdiccionales radicados en la ciudad de Cáceres, renunciando las partes a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles. 
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ANEXO I: MODALIDAD II. 2 SOBRES (SOBRE A) 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS NO 
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (OFERTA TÉCNICA)  
 

Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando se valoren criterios 
de adjudicación no valorables en cifras o porcentajes (oferta técnica) y se deberá 
presentar en el sobre A “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE 
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” (OFERTA 
TÉCNICA) 
 

En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una 
UTE, se deberá presentar una declaración responsable por cada una de las 
entidades que constituyan la UTE y deberá asimismo, acompañar el compromiso 
de constitución de la unión, firmado por todas las entidades. 
 

D. /Dña........................................................................, con DNI 
número........................., en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................con NIF............................. enterado del anuncio 
publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones 
sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
contrato de obras  
............................................................................................................................................. 

 
I.-FORMULA LA PRESENTE DECLARACIÓN BAJO SU 

RESPONSABILIDAD: 
 

I.- Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar 
con la administración, así como las condiciones particulares que rigen la licitación 
convocada por la Diputación Provincial de Cáceres y se compromete, en caso de 
resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales circunstancias, mediante la 
presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Cuadro de Características, como cualquier 
otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación.  

II.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 
social puede presentarse a la licitación.  

III.- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la 
oferta, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no 
está incurso en prohibición de contratar alguna.  

IV.- Que se trata de empresa extranjera:  
□ Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles.  

□ No. 
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V.- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración, cuando 

actúe en nombre propio), cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que 
cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigidos, en las condiciones que establezca el CCP.  

VI.- Que se compromete a la adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales y/o materiales indicados en el CCP referido al lote indicado al comienzo de 
este escrito. 

VII.- Cuando el CCP prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los 
requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran 
de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes 
al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

VIII.- En el caso de las UTE, y sin perjuicio de las particularidades que puedan 
establecerse en el CCP, si se exige como condición objetiva la realización de contratos 
similares dicho requisito se entenderá cumplido siempre que al menos una de las 
empresas que concurren en UTE cumpla el mismo sin que quepa la suma de los 
trabajos realizados por los integrantes de la misma.  

IX.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas, declaración responsable de que va a disponer de los recursos necesarios, 
mediante la presentación a tal efecto del compromiso escrito de dichas entidades, con 
antelación a la adjudicación del contrato - ANEXO III 

X.- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando 
actúe en nombre propio) no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.  

XI.- El compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. Si 
varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal, deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato.  

XII.- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración 
contratante para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a 
través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 
establecido convenios. 

XIII.-Conforme a lo previsto en la cláusula 35 del pliego de cláusulas 
administrativas que rige esta contratación, durante la ejecución de las obras contará con 
los servicios del técnico D. 
/Dª.................................................................................................................................., 
con titulación …................................................................................................................, 
que actuará como jefe de obras, en virtud de personal de plantilla, contratado por obra, 
convenio de colaboración u otro acuerdo vinculado a la obra, circunstancia que 
acreditará caso de resultar adjudicatario de la licitación.  

XIV.- Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de 
practicar las comunicaciones y realizar los avisos vinculados a las 
notificaciones:………………………. 

 
II.-APORTA EL SIGUIENTE COMPROMISO DE 

SUBCONTRATACIÓN 
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En relación con la obra identificada al comienzo, el licitador que suscribe 

DECLARA que de resultar adjudicatario, tiene previsto realizar las subcontrataciones 
siguientes durante la ejecución de la obra objeto del contrato 

 
Prestación 
parcial del 
Contrato 

% de la 
Prestación (1) 

Nombre del 
Subcontratista 

Habilitación 
Profesional 
/Clasificación (2) 

    
    
    

 
(1) El porcentaje que debe reflejarse, se entiende referido al presupuesto de 

licitación 
(2) Definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnico 

o clasificación. 
 
III. EMITE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO 

EMPRESARIAL 
 
En relación con la obra identificada al comienzo, el licitador que suscribe 

DECLARA bajo su responsabilidad, que la empresa (indíquese lo que proceda): 
 
 
 
□ No pertenece a ningún grupo de empresas 
□ Pertenece al grupo de empresas denominado 

_______________________________, del cual se relaciona listado de empresas 
vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio. 

 
(LISTADO DE RELACION DE EMPRESAS QUE FORMAN GRUPO) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Caso de no indicar ninguna de las opciones anteriores, se entenderá que el 

firmante DECLARA bajo su responsabilidad que la empresa NO pertenece a ningún 
grupo de empresas. 

 
IV.- PRESENTA EL SIGUIENTE COMPROMISO DE EJECUCIÓN. 

 
En relación con la obra identificada al comienzo, el licitador que suscribe 

DECLARA bajo su responsabilidad, que la empresa se compromete a ejecutar la obra 
en los plazos y demás condiciones recogidas en su oferta técnica, en relación con lo 
establecido en las cláusulas 21 y 25 del pliego y adjunta: 

 
- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, que consta de ………….....….folios 
- PLAN SOCIAL durante la ejecución de la obra, que consta de ………...folios 
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- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, que consta de ………..........…….folios 
- Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía, que consta de ….folios 

 
La documentación correspondiente a la oferta, deberá cumplir los requisitos 

siguientes:  
1.- Identificará al licitador y deberá estar firmado por su representante legal. 

Contendrá un índice de documentos y una hoja resumen final.  
2.- La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que aparecen 

los criterios de valoración de ofertas en este en el CCP del contrato 
3.- No podrá tener una extensión superior a 40 páginas por una sola cara, 

escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de tamaño mínimo 12, 
interlineado sencillo y con la posibilidad de adjuntar anexo de hasta 5 páginas con fotos 
y/o planos, según se detalle en el CCP para cada supuesto. De no cumplirse este 
requisito, la proposición resultará excluida del procedimiento, tal como se indica en la 
cláusula 23 B, 8 de este pliego. 
 

Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además:  
1.- Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover 

fácilmente sus hojas. 
2.- Acompañarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en 

formato PDF protegido de manera que no sea modificable, firmado electrónicamente. 
De no cumplirse estos dos requisitos, la proposición resultará excluida del 
procedimiento, tal como se indica en la cláusula 23 B, 8 de este pliego. 
 

Fecha y firma del licitador  
 
 
 
 
Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los 
supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO 
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ANEXO I: MODALIDAD II. 2 SOBRES (SOBRE B) 
 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES 
MATEMÁTICAMENTE  

 
Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando se valoren criterios 

de adjudicación no valorables en cifras o porcentajes y se deberá presentar en el 
sobre B “OFERTA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE” 

En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una 
UTE, se deberá presentar una única oferta de criterios valorables 
matemáticamente, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE 

 
D./Dña..................................................................., con DNI 

número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................con NIF............................. enterado del anuncio 
publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones 
sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
contrato de obras ..................................................................................... 

I.-PRESENTA LA SIGUIENTE OFERTA: 

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo señalado 
en el cuadro de características adjunto al pliego que rige esta licitación y en la 
representación que ostenta. 

PRIMERO - CRITERIO PRECIO: 

Ofrece ejecutar las obras por el siguiente precio: 

A) Precio sin I.V.A.: ………………€ 

B) Impuesto sobre el Valor Añadido:………………. € 

C) TOTAL (A+B):……………..…  € 

SEGUNDO – MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE 
TIPO MEDIOAMBIENTAL, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE ÁRIDOS 
PROCEDENTES DE RCDS RECICLADOS: 

(DEBERÁ TACHARSE LA OPCIÓN QUE SE OFRECE. DE TACHARSE AMBAS 
OPCIONES, SÓLO SE PUNTUARÁ EL APARTADO CON MAYOR 
VALORACIÓN DE LOS QUE SE ACREDITEN (OPCIÓN 2)) 

1. Utilización de un 25% de áridos reciclados □ 

2. Utilización de un 50% de áridos reciclados □ 
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Los áridos utilizados deben cumplir el reglamento UE-305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011 (Reglamento de Productos de 
Construcción-RPC). 

El cumplimiento de este criterio se acreditará mediante la presentación de 
modelo de compromiso a realizar por parte del licitador, con carácter previo a la 
adjudicación del contrato. 

 
TERCERO – MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE 

TIPO MEDIOAMBIENTAL, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA CON NORMA EURO IV O EURO V DE EMISIONES DE 
GASES DE COMBUSTIÓN: 

(DEBERÁ INDICARSE EL NÚMERO DE MAQUINARIAS DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA) 
 

1. Cantidad de maquinaria EURO IV, que se pone a disposición de la obra: ____ 
 
2. Cantidad de maquinaria EURO V, que se pone a disposición de la obra: ____ 

 
Si resulta adjudicatario, se compromete a aportar certificado de la maquinaria 

acreditativo de dichas condiciones, con carácter previo a la adjudicación del contrato. 
 

CUARTO – MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE 
TIPO MEDIOAMBIENTAL, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE 
VEHÍCULOS CON ETIQUETA ECOLÓGICA Y DE CONTROL DE 
EMISIONES: 

(DEBERÁ INDICARSE EL NÚMERO DE VEHÍCULOS DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS, QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA) 
 

1. Número de vehículos con etiqueta verde ECO que se ponen a disposición de 
la obra: _____ 
 

2. Número de vehículos eléctricos que se ponen a disposición de la obra: ____ 
 

Si resulta adjudicatario, se compromete a adjuntar certificado de los vehículos 
acreditativo de dichas condiciones, con carácter previo a la adjudicación del contrato. 
 

QUINTO - CRITERIO RELATIVO A LA REDUCCIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo máximo a reducir será del 20 % (con el límite concreto señalado en el 
CCP), resultando automáticamente excluidas de la licitación las ofertas que superen 
dicho porcentaje de reducción del plazo. 

Se adjunta programa de trabajo conforme a la cláusula 25 del pliego. (De no 
adjuntarse el programa de trabajo, este apartado se valorará con 0 puntos) 

Plazo total de ejecución material que se ofrece: 
____________________________ días (en letra y número). 
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SEXTO - CRITERIO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
GARANTÍA: 

En relación con el expediente de obra identificado al comienzo de este escrito, 
se compromete a ampliar el período de garantía definitiva por un total de meses, una 
vez transcurrido el plazo de garantía de 12 meses exigido con carácter obligatorio en el 
pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación. 

Plazo máximo de ampliación de la garantía: 24 meses. 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas, pliego de prescripciones técnicas, proyecto de obras y demás 
documentación que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones 
de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad. 

 
Fecha y firma del licitador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los 

supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO 
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ANEXO III: 
 

COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA  
CON MEDIOS EXTERNOS 

 
D./Dña..................................................................., con DNI 

número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................con NIF............................. enterado del anuncio 
publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones 
sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
contrato de obras ........................................................................................................... 

Y D./Dña …………………………………………………, con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………………, con C.I.F. ………………  

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 
 

1.- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor 
de la Entidad..........son los siguientes 

- 
-  
- 
 
2.- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la 

solvencia o medios que se describen en este compromiso. 
3.- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 

sometida a condición o limitación alguna. 
 

Fecha y firma del licitador 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los 
supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal. 
 
 
 
 
 
 
ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS: LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACION DE VESTUARIOS Y BAR DE PISCINA MUNICIPAL, 
ROMANGORDO (Cáceres), POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO (ART. 159.4 LCSP) 
 

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Nº de expediente: 115 /2018     Lote Nº: ÚNICO 
Denominación: AMPLIACION DE VESTUARIOS Y BAR DE PISCINA 

MUNICIPAL, ROMANGORDO (CÁCERES) 
Codificación CPV: 45200000, 45210000, 45212212-5 
Lotes: NO 

 
Justificación de la no división en lotes del contrato (resumida de la memoria del 

expediente): Los trabajos a desarrollar para la ampliación de vestuarios y bar de Piscina 
Municipal especificados en el expediente son homogéneos y de la misma naturaleza, 
entendiendo que, de ser necesarios otros trabajos para el óptimo cumplimiento del 
objeto de este contrato, éstos pueden y deber ser asumidos por la dirección técnica del 
contratista, a fin de dar una correcta coherencia y continuidad a los mismos. 
 

2. ORGANOS ADMINISTRATIVOS: 

- Administración contratante: Ayuntamiento de Romangordo (Cáceres) 
- Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento 
- Dirección postal: Plaza de España, nº 1, 10359 Romangordo (Cáceres) DIR3: 

L01101604  

Datos de facturación: 
- Órgano competente en materia de contabilidad pública: Intervención del 

Ayuntamiento- DIR3: L01101604 
- Órgano gestor: Intervención - DIR3: L01101604 
- Unidad tramitadora: Tesorería – DIR3: L01101604 

- Responsable del contrato y dirección facultativa: Arquitecto firmante del 
proyecto técnico 

- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Técnico designado 
por la Alcaldía 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y CRÉDITO EN QUE SE 
AMPARA: 

- Presupuesto base de licitación, conforme al desglose y desagregación indicados en 
el proyecto de la obra (Art. 100 LCSP):  
 

� Importe de licitación (IVA excluido): 159.927,43 € 
� IVA (21%).: 33.584,76 € 
� Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 193.512,19 € 
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- Sistema de determinación del precio: Por unidades de obra 
- Aplicación presupuestaria: 342.619.00  
- Determinación de costes (artículo 100.2 LCSP): Ver desglose en el proyecto de la 

obra 
 

Valor estimado del Contrato 
- Importe de licitación, incluidos gastos generales y beneficio industrial (IVA 

excluido): 159.927,43 € 
- Total valor estimado del contrato (Art. 101 LCSP): 159.927,43 € (IVA excluido) 

4. PERFIL DE CONTRATANTE:  
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 
 
5. FUENTES DE FINANCIACION 

- Ayuntamiento: RECURSOS PROPIOS 
 
6. ANUALIDADES 

- Anualidad 2019 
 
7. PROCEDIMIENTO 

- Tramitación: procedimiento abierto simplificado (159.4 LCSP) 
- Plazo de presentación de ofertas: el señalado en el anuncio de licitación 
 
8. GARANTIAS 

- Plazo de garantía: Un año (artículo 243.3 LCSP), más el ofertado en su caso, por 
el contratista 

 -Garantía provisional: NO 
- Garantía definitiva: 5% sobre el precio del contrato (IVA excluido). 
- Garantía complementaria (artículo 107.2 LCSP): SI – CUANTÍA: 5 % importe 

adjudicación definitiva (IVA excluido) CAUSA JUSTIFICATIVA: Supuestos de 
adjudicación a ofertas inicialmente consideradas anormales o desproporcionadas. 

- Garantía definitiva mediante retención en el precio: No procede 

9. CLASIFICACION 

- Clasificación no obligatoria 
 
10. SOLVENCIA 

1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP): 

Se acreditará por medio de las siguientes circunstancias, según se marque en cada 
caso: 
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a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año 

de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos. 
Criterios de selección: Volumen anual de negocios de importe igual o superior 

al precio del contrato (presupuesto de licitación IVA excluido) 
En el caso de los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, 

la declaración se fundamentará en los datos que figuren en sus libros inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b) Declaración del patrimonio neto o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre 
del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales. 

Criterios de selección: Patrimonio neto o ratio mínimo entre activos y pasivos al 
cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de 
aprobación de cuentas anuales, con valor mínimo por importe igual o superior al precio 
del contrato (presupuesto de licitación IVA excluido) 
 

2. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 88 LCSP): 
 

Relación de obras realizadas en los últimos tres años del mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avaladas por certificados de buena 
ejecución. 

Criterios de selección: Para determinar la correspondencia entre los trabajos 
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se deberá contar con al menos 
ejecución de tres obras realizadas similares al objeto del contrato, entendiéndose como 
obras similares al objeto del contrato, las obras que pertenezcan al mismo subgrupo de 
clasificación, si el contrato estuviera encuadrado en alguno de los establecidos 
reglamentariamente y en los demás casos, a la coincidencia entre los dos primeros 
dígitos de sus respectivos códigos CPV. 
 

3. Un mismo empresario podrá concurrir para completar la solvencia de 
más de un licitador: NO  
 

CRITERIOS DE ADJUDICACION 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN 
DE FÓRMULAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS:  80% de la puntuación 
total 

1. Evaluación de la oferta económica (60% de la puntuación total de los criterios 
matemáticos): 48 puntos 
 

2. Mejoras en aspectos medioambientales relativos a la utilización de áridos 
procedentes de RCDs reciclados, de la siguiente manera (como regla general no 
superior al 10% de la puntuación total de los criterios matemáticos): 

2.1. Utilización de un 25% de áridos reciclados:4 puntos 
2.2. Utilización de un 50% de áridos reciclados:8 puntos 
Si se acreditan los dos tipos de mejora previstos en este apartado, sólo se 

puntuará el apartado con mayor valoración de los que se acrediten (2.2) 
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3. Mejoras en aspectos medioambientales relativos a la utilización de 

maquinaria con norma EURO IV o EURO V de emisiones de gases de combustión, de 
la siguiente manera (como regla general no superior al 10% de la puntuación total de 
los criterios matemáticos): 

3.1. Utilización de maquinaria EURO IV: 1 punto por cada maquinaria que 
cumpla este requisito, que se pone a disposición de la ejecución de la obra 

3.2. Utilización de maquinaria EURO V: 2 puntos por cada maquinaria que 
cumpla este requisito, que se pone a disposición de la ejecución de la obra. 
 

La máxima puntuación que se podrá obtener con este criterio de valoración será 
de 7 puntos en total. 
 

4. Mejoras en aspectos medioambientales relativos a la utilización de vehículos 
con etiqueta ecológica y de control de emisiones, de la siguiente manera (como regla 
general no superior al 10% de la puntuación total de los criterios matemáticos): 

4.1. Utilización de vehículos con etiqueta verde ECO: 1 punto por cada vehículo 
con esta característica, que se pone a disposición de la ejecución de la obra 

4.2. Utilización de vehículos eléctricos: 2 puntos por cada vehículo con esta 
característica, que se pone a disposición de la ejecución de la obra 
 

La máxima puntuación que se podrá obtener con este criterio de valoración será 
de 7 puntos en total 
 

5. Reducción del plazo de ejecución: hasta 5 puntos. Reducción máxima: 9 
días 
 

6. Ampliación del plazo de garantía: hasta 5 puntos 
 

Las fórmulas de cálculo de cada uno de los criterios se encuentran desarrollados 
en la Cláusula 25 del pliego. 

Serán consideradas las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, 
cláusula 26 del pliego. 
 

Admisión de variantes: No  
 

Elementos y condiciones: No proceden 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO DE VALOR: 20% de la puntuación total 

a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva: 5 puntos. 
Aspectos concretos a valorar del plan: Se encuentran desarrollados en la 

Cláusula 25, Criterios de valoración no matemática, letra a, de este pliego. 
 

b. Plan social durante la ejecución de la obra: 5 puntos. 
Aspectos concretos a valorar del plan: Se encuentran desarrollados en la 

Cláusula 25, Criterios de valoración no matemática, letra b, de este pliego. 
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c. Plan de gestión ambiental durante la ejecución de la obra: 5 puntos. 
Aspectos concretos a valorar del plan: Se encuentran desarrollados en la 

Cláusula 25, Criterios de valoración no matemática, letra c, de este pliego. 
 

d. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía: 5 puntos. 
Aspectos concretos a valorar del plan: Se encuentran desarrollados en la 

Cláusula 25, Criterios de valoración no matemática, letra d, de este pliego. 
 

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A OBTENER EN TOTAL: 60% 
DE LA PUNTUACIÓN EN EL CONJUNTO DE LOS CRITERIOS INCLUIDOS 
EN ESTE CCP. 
 

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
- Lugar de ejecución del contrato: ubicación especificada en el proyecto técnico 

descriptivo de la obra 
- Plazo de ejecución de la obra: TRES MESES 

 
Plazo total: TRES MESES 
Plazos parciales: NO 
Recepciones parciales: NO 

 
- Prórroga: No procede, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 193 y 195 de 

la LCSP y 100 del R.D. 1098/2001. 
REVISION DE PRECIOS 

- Revisión de precios: NO PROCEDE 
 

REGIMEN DE PAGOS 
- Forma de pago: mediante certificaciones mensuales expedidas a buena cuenta, 

Cláusula 34 del pliego y factura presentada a través del registro general de entrada de 
este Ayuntamiento o a través de la plataforma FACE 

- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Según lo indicado en los 
pliegos. 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 
- Cláusula 43: Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de 

una anualidad. 
 

Plazo de presentación: 30 días desde la formalización del contrato 
 

HABILITACION EMPRESARIAL 
- Procede: NO 

 
ADSCRIPCION DE MEDIOS 
- Procede: NO 

 
FORMA DE LAS PROPOSICIONES 
La oferta se entregará en: 
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a) Un único sobre de declaración responsable y oferta de criterios valorables 

matemáticamente 
b) Un único archivo electrónico de declaración responsable y oferta de criterios 

valorables matemáticamente  
c) Dos sobres: Sobre A de declaración responsable y oferta técnica sujeta a 

juicio de valor y sobre B con oferta de criterios valorables matemáticamente 
d) Dos archivos electrónicos: Archivo A de declaración responsable y oferta 

técnica sujeta a juicio de valor y archivo B con oferta de criterios valorables 
matemáticamente 
 

CESION DEL CONTRATO 
- Cesión: Será de aplicación el artículo 214 LCSP 

 
SUBCONTRATACION 
- Subcontratación: SÍ (Anexo II o III, según el supuesto) NO 

 
MODIFICACIONES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS 
- Modificaciones del contrato (previstas en la documentación según el art. 204 

de la LCSP): NO 
 

ENSAYOS, ANALISIS E INFORMES ESPECÍFICOS 
- Gastos de ensayo: 3 % del presupuesto de licitación IVA incluido. 

 
El presente cuadro de características forma parte inseparable del modelo de 

pliego de cláusulas administrativas para la contratación de la obra. 
 
 

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario -Interventor, para hacer constar que 
este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas obrante en el Expediente fueron aprobados por el Pleno del Ayuntamiento con 
fecha 1 de Marzo de 2019 y el presente cuadro de características ha sido aprobado por 
Resolución de la Alcaldía de esa misma fecha. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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