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S. ANEJOS A LA MEMORIA.

5.1. INFORMACION GEOTECNICA.

En cumplimiento con el C.T.E. y, especificamente en el DB-SE-C, las condiciones
del terreno y edificacion suponen que se definen los parametros siguientes:

C-0: Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m”.
T-1: Terreno favorable con poca variabilidad.

Parametros que suponen ser obligatorio el estudio geotécnico del terreno segun las
especificaciones del DB-SE-C.

La redaccion del proyecto se realiza de acuerdo a los datos obtenidos del proyecto
previo redactado en 2019 por D. Epifanio Manzano Nevado y correspondiente a resultados
obtenidos por catas en el terreno.

Conforme a ello, se ha adoptado, para la redaccion del proyecto, una tension
admisible de 0,20 N/mm’ y profundidad media de 0,80 m. Se deberan comprobar dichas
caracteristicas y condiciones siendo preceptiva la realizacion del estudio geotécnico al
comienzo de obra dada la imposibilidad de poderlo realizar previamente.

Se define una partida en el estudio econdmico, correspondiente a la realizacion de

dicho estudio geotécnico, conforme al DB-SE.C.
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5.2. CALCULO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION.

El célculo de estructuras y cimentacion de la obra proyectada se ha realizado en base a las
condiciones y caracteristicas expuestas en el apartado 3.1 de la Memoria del Proyecto.

El apartado del Plan de Control de Calidad se desarrolla en el Anejo 5.7 del Proyecto.
Las Instrucciones de uso y mantenimiento se definen en el anejo 5.10 del proyecto “Manual de Uso y
Mantenimiento”.
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1. VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA
Version: 2022

NuUmero de licencia: 110557

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: Ampliacién de cocina -Restaurante piscina-

Clave: Romangordo -Cocina-

3. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigén: Cédigo Estructural
Aceros conformados: Eurocédigos 3y 4
Aceros laminados y armados: Coédigo Estructural

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4. ACCIONES CONSIDERADAS

4.1. Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(kN/m=) (KN/m2)
Forjado 1 1.8 6.1
Cimentacion 0.0 0.0
4.2. Viento
CTE DB SE-AE

Cdédigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: B
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La accion del viento se calcula a partir de la presion estatica g. que actda en la direccion perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presién, conforme a los criterios del
Cdédigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcién de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Qe = Qb * Ce * Cp
Donde:
Qv Es la presiéon dinamica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicidn, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcién
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

¢, Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segln la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcién de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

‘ Viento X Viento Y
0 i is R i
(KN/m2) esbeltez | ¢, (presion) | ¢, (succién) | esbeltez | ¢, (presion) | ¢, (succién)
0.450 0.47 0.70 -0.39 0.58 0.73 -0.40
‘ Presion estatica
L Viento X Viento Y
Planta Ce (Coef. exposicion) (KN/m2) (KN/m2)
Forjado 1 1.34 0.654 0.681
Anchos de banda
Ancho de banda Y Ancho de banda X
Plantas
(m) (m)
En todas las plantas 5.50 6.80
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No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden

Coeficientes de Cargas

+X: 0.36 -X:0.64
+Y: 0.35 -Y:0.65
Cargas de viento
Planta Viento +X Viento -X Viento +Y Viento -Y
(kN) (kN) (KN) (kN)
Forjado 1 2.073 -3.686 2.594 -4.817

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada direccion del andlisis, actian con una excentricidad de +5% de la dimension
méaxima del edificio.

4.3. Sismo
Sin accion de sismo

4.4. Fuego
Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigén
Planta R. req. F. Comp. . . . :
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Forjado 1 R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe
mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.

4.5. Hipdtesis de carga

Automaéticas|Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

4.6. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m=2)

Grupo Hipotesis Tipo Valor Coordenadas
Forjado 1 Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (-0.20,11.05) (-0.20,16.68)

Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (0.64,16.68) (7.24,16.68)

Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (-0.20,16.68) (0.64,16.68)

Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (7.24,16.68) (7.57,16.68)

Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (7.57,16.68) (7.57,11.05)

Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (7.24,11.05) (7.57,11.05)

Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (0.64,11.05) (7.24,11.05)

Sobrecarga de uso Lineal 2.00 (-0.20,11.05) (0.64,11.05)

5. ESTADOS LIMITE

E.L.U. de rotura. Hormigén CTE
E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones|Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones caracteristicas
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6. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

ZYGijj +7pP + YQ1\Pp1Qk1 + ZYQi\PaiQki

j=>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

Z YGijj +7pP + ZVQiQki

P> i>1

- Donde: Gy Accién permanente
Py Accion de pretensado
Qk Accion variable
ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
ve Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado
vo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal
vo,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
yp.1 Coeficiente de combinacién de la accién variable principal
va,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (y)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigoén: Cédigo Estructural

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (vy)
Favorable Desfavorable Principal (v,) | Acompafamiento (va)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: Cédigo Estructural / CTE DB-SE C

‘ Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinaciéon (y)
Favorable Desfavorable Principal (v,) | Acompafiamiento (ya.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Desplazamientos

\ Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (v,) | Acompafiamiento (ya.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2. Combinaciones

m Nombres de las hipotesis

PP Peso propio
CcM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
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V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

m E.L.U. de rotura. Hormigon
Comb PP cM Qa V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y exc.- V(-Y V(-Y exc.-

exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) ) exc.+) )

| 1 1.000 | 1.000
| 2 1.350 | 1.350
| 3 1.000 | 1.000 | 1.500
| 4 1.350 | 1.350 | 1.500
| 5 1.000 | 1.000 1.500
| 6 1.350 | 1.350 1.500
| 7 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.500
| 8 1.350 | 1.350 | 1.050 | 1.500
| 9 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.900
| 10 | 1.350 |1.350 | 1.500 | 0.900
| 11 | 1.000 |1.000 1.500
| 12 | 1.350 |1.350 1.500
| 18 | 1.000 |1.000 | 1.050 1.500
| 14 | 1.350 |1.350|1.050 1.500
| 15 | 1.000 |1.000 | 1.500 0.900
| 16 | 1.350 |1.350 | 1.500 0.900
| 17 | 1.000 |1.000 1.500
| 18 | 1.350 |1.350 1.500
| 19 | 1.000 |1.000 | 1.050 1.500
| 20 | 1.350 |1.350 | 1.050 1.500
| 22 | 1.000 |1.000 | 1.500 0.900
| 22 | 1.350 |1.350|1.500 0.900
| 23 | 1.000 |1.000 1.500
| 24 | 1.350 |1.350 1.500
| 25 | 1.000 |1.000 |1.050 1.500
| 26 | 1.350 |1.350|1.050 1.500
| 27 | 1.000 |1.000 | 1.500 0.900
| 28 | 1.350 |1.350|1.500 0.900
| 29 | 1.000 |1.000 1.500
| 30 | 1.350 |1.350 1.500
| 31 | 1.000 |1.000 |1.050 1.500
| 32 | 1.350 |1.350|1.050 1.500
| 33 | 1.000 |1.000 | 1.500 0.900
| 34 | 1.350 |1.3501.500 0.900
| 35 | 1.000 |1.000 1.500
| 36 | 1.350 |1.350 1.500
| 37 | 1.000 |1.000 | 1.050 1.500
| 38 | 1.350 |1.350|1.050 1.500
| 39 | 1.000 |1.000 | 1.500 0.900
| 40 | 1.350 |1.350 | 1.500 0.900
| 41 | 1.000 |1.000 1.500
| 42 | 1.350 |1.350 1.500
| 43 | 1.000 |1.000 |1.050 1.500
| 44 | 1.350 |1.350|1.050 1.500
| 45 | 1.000 |1.000 |1.500 0.900
| 46 | 1.350 |1.350 | 1.500 0.900
| 47 | 1.000 |1.000 1.500
| 48 | 1.350 |1.350 1.500
| 49 | 1.000 |1.000 | 1.050 1.500
| 50 | 1.350 |1.350 | 1.050 1.500
| 51 | 1.000 |1.000 | 1.500 0.900
| 52 | 1.350 |1.350 | 1.500 0.900




PROYECTO DE REFORMAS PUNTUALES Y AMPLIACION DE COCINA EN BAR-RESTAURANTE.
SITUACION: PISCINA MUNICIPAL DE ROMANGORDO. Ctra. HIGUERA-ROMANGORDO CC-34.1
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO

ANEJOS
m E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones
Comb PP cM Qa V(+X |V(+X exc.- V(-X V(-X exc.- V(+Y V(+Y exc.- V(-Y V(-Y exc.-
. exc.+) ) exc.+) ) exc.+) ) exc.+) )
| 1 | 1.000 | 1.000
| 2 | 1.600 | 1.600
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.600
| 4 | 1.600 | 1.600 | 1.600
| 5 | 1.000 | 1.000 1.600
| 6 | 1.600 | 1.600 1.600
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.600
| 8 | 1.600 | 1.600 | 1.120 | 1.600
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0.960
| 10 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.960
| 11 | 1.000 | 1.000 1.600
| 12 | 1.600 | 1.600 1.600
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
| 14 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
| 16 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
| 17 | 1.000 | 1.000 1.600
| 18 | 1.600 | 1.600 1.600
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
| 20 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
| 22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
| 23 | 1.000 | 1.000 1.600
| 24 | 1.600 | 1.600 1.600
| 25 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
| 26 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
| 27 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
| 28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
| 29 | 1.000 | 1.000 1.600
| 30 | 1.600 | 1.600 1.600
| 31 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
| 32 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
| 33 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
| 34 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
| 35 | 1.000 | 1.000 1.600
| 36 | 1.600 | 1.600 1.600
| 37 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
| 38 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
| 39 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
| 40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
| 41 | 1.000 | 1.000 1.600
| 42 | 1.600 | 1.600 1.600
| 43 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
| 44 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
| 45 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
| 46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
| 47 | 1.000 | 1.000 1.600
| 48 | 1.600 | 1.600 1.600
| 49 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
| 50 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
| 51 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
| 52 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
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m Desplazamientos
Comb V(+X V(+X V(-X V(-X exc.- V(+Y V(+Y exc.- V(-Y V(-Y exc.-
PP CM Qa
. exc.+) exc.-) exc.+) ) exc.+) ) exc.+) )
| 1 | 1.000 |1.000
| 2 | 1.000 |1.000 | 1.000
\ 3 1.000 | 1.000 1.000
\ 4 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000
‘ 5 1.000 | 1.000 1.000
‘ 6 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
‘ 7 1.000 | 1.000 1.000
‘ 8 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
| 9 | 1.000 |1.000 1.000
\ 10 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
‘ 11 1.000 | 1.000 1.000
‘ 12 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
‘ 13 1.000 | 1.000 1.000
‘ 14 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
| 15 | 1.000 | 1.000 1.000
\ 16 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
\ 17 1.000 | 1.000 1.000
‘ 18 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
7. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.20 3.20
0 Cimentacion 0.00
8. LISTADO DE PANOS
Tipos de forjados considerados
Nombre Descripcion
forjado 25+5 triple v |FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresiéon: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigén
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigén: 0.106 m3/m=2
Peso propio: 3.64 kN/m2 (Simple), 4.17 kN/m2 (Doble)
Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobacion de flecha: Como vigueta pretensada
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta
9. MATERIALES UTILIZADOS
9.1. Hormigones
‘ Arido £
Elemento Hormigén ok i AXi ¢
g (MPa) Ye Naturaleza Tamafio maximo (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15 27264
9.2. Aceros por elemento y posiciéon
9.2.1. Aceros en barras
fuk
Elemento Acero (MPa) Ys
Todos B 500 S 500 1.15
9.2.2. Aceros en perfiles
Tino de acero para perfiles Acero Limite elastico/Mdédulo de elasticidad
P para p (MPa) (GPa)
Acero conformado S 235 235 210
Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 275 210
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5.3. PROTECCION DE INCENDIOS.

Se aplica, en base al C.T.E., el documento basico DB-SI quedando justificado su

cumplimiento y condiciones de la instalacion en el apartado 3.2. del presente proyecto.

5.4. INSTALACIONES DEL EDIFICIO.

5.4.1. INSTALACION ELECTRICA.
La instalacion eléctrica se ha realizado, tanto el disenio de la instalacion como su
calculo segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Potencia de la instalacion
CocINAa-OfICIO .vvviiiiiiiiiii e, 18,95 Kw

POTENCIA DE CALCULO 18,95 Kw

CALCULO DE LA INSTALACION

Se define la instalacion eléctrica especifica para la cocina y oficio proyectados
conforme al R.E.B.T., con cuadro de mandos y proteccion especificos e “independientes”
del resto de la instalacion del establecimiento, a través de una linea individual de suministro

desde el cuadro general de la edificacion y parcela.

A. CUADRO GENERAL DE PROTECCION

No procede la instalacion de caja general de proteccion dado que la propia parcela ya
dispone de su caja general.

Caso de ser insuficiente la potencia suministrada, se debera proceder por la
propiedad, a la solicitud de mayor potencia y condiciones de ésta conformes a la nueva

demanda del establecimiento en su totalidad.
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Se define una linea especifica de suministro a la cocina y oficio desde el cuadro

general del establecimiento.

Diametro de tubo de suministro: P.V.C. @ 40 mm.

Conductores:

Seccion (mm?®) 4x6 mm” + T

C. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

COCINA OFICIO.

Interruptor principal magnetotérmico: 4 x 40A.

Constara, independientemente de los cuadros secundarios que se definen a continuacion, de:

Cuadros secundarios:

* Cuadro cocina 1. (Monofasico)

Intensidad nominal del diferencial: 2 x 25A (30 mA)

Limitador de sobretensiones transitorias.

Limitador de sobretensiones permanentes.

Circuitos P.LA.(A) | Seccion(FNPmm?®) | @tubo PVC flex.mm
Alumbrado cocina-campana 10A 2x 1,15+ T 23
Emergencias 10A 2x 1,LI5+T 23
Enchufes/toma auxiliares 16A 2x2,15+T 29

* Cuadro cocina 2. (Trifasico)

Intensidad nominal del diferencial: 4 x 25A (30 mA)

Circuitos P.LA.(A) Seccion(FNPmm?) | Jtubo PVC flex.mm
Motor extraccion 10A 4x1,I15+T 29
Motor aportacion 16A 2x250+T 29
Motor extraccion vahos 16A 2x250+T 29

* Cuadro cocina 3. (Monofasico)

Intensidad nominal del diferencial: 2 x 40A (30 mA)

Circuitos P.I.A.(A) | Seccién(FNPmm?) | Gtubo PVC flex.mm
Armario refrigeracion doble 16A 2x250+T 29
Armario refrigeracion simple 16A 2x2,50+T 29
Armario congelacion 16A 2x250+T 29
Horno mixto 16A 2x250+T 29
Mesa fria 16A 2x250+T 29

* Cuadro cocina 4. (Trifasico)
Intensidad nominal del diferencial: 4 x 25A (30 mA)

Circuitos P.LA.(A) | Secciéon(FNPmm?) | @tubo PVC flex.mm
Lavavajillas (cupula) 16A 4x250+T 29
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D. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Los aparatos electrodomésticos, armarios metalicos y mecanismos de toma irdn
conectados en la red general de tierra asi como las instalaciones de gas, fontaneria y
cualquier elemento metalico importante, se dispondran pues, de una red de conductores
enterrados de cobre desnudo de 35 mm® de seccién nominal que se conectaran a tierra
mediante el hincado de 2 picas de cobre rigido, quedando éstas enterradas hasta una
profundidad minima de 1'50 mts.

La estructura metalica se conectara igualmente a tierra, mediante las cajas de
conexiones que sean precisas.

Se revisard la instalacion de puesta a tierra cada 5 afios, debiendo cuidar de su
perfecto funcionamiento y buen estado de las conexiones.

La instalacion eléctrica se proyecta bajo tubos de proteccion de PVC, a distancia

minima de la instalacion de fontaneria de 30 cm y siempre a altura superior a ella.
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MEMORIA DE INSTALACION ELECTRICA.
Cocina Romangordo.
e Objeto de la presente memoria.

La presente memoria define y detalla las prescripciones y elementos que cumple la
instalacion eléctrica de la nueva cocina-oficio proyectada y otras dependencias donde se
actuan para lograr una distribuciéon segura y versatil de la corriente eléctrica y una
discriminacion maxima del posible fallo eléctrico, mediante circuitos y mecanismos de
proteccion.

Instalacion Eléctrica de Baja Tension, proyectada de acuerdo con el REGLAMENTO
ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.

1°. Caracteristicas generales de la instalacion.

Todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y mecanismos
comparten la caracteristica de ser materiales no propagadores de la llama, lo que también se
conoce como autoextinguibles (tipo ITC-BT 18 segin la DB-SI). Al tiempo todos esos
materiales son identificables atendiendo a las referencias que le sean de aplicacion.

La instalacion estd proyectada de manera que se posibiliten las verificaciones y ensayos
oportunos de obra, asi como las necesarias operaciones de mantenimiento que le sean
propias.

El suministro eléctrico es el europeo, es decir, 230/400 V.

A. Derivacion Individual (DI).

La instalacion se canaliza bajo tubo empotrado desde el cuadro de proteccion general,
situado en la CPM, hasta el cuadro eléctrico correspondiente. Para la realizacion de esta
instalacion se tiene en cuenta lo prescrito en la instruccion complementaria ITC-BT 15.

Los conductores son de cobre, unipolares y aislados, no presentan empalmes y su
seccion es uniforme. El dieléctrico de los conductores es de PVC, aislara para un minimo de
750 V. El cable esta formado por unipolares para fases mas neutro, mas un unipolar para
proteccion.

B. Cuadro General de Distribucion (CGD).

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion cumplirdn con la
instruccion técnica complementaria ITC-BT 17 y 25.

Estaran situados a una altura entre 1,40 y 2m desde el suelo lo mas cerca de la entrada de
la derivacion individual. Su material autoextinguible contara con unos indices de proteccion

IP30 e IKO7.
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El Cuadro General de Distribucion constara al menos de los siguientes elementos:

- Interruptor General Automatico (16A): serd omnipolar, con dispositivo de proteccion
contra sobrecargas y cortocircuitos y con una capacidad de corte minimo de 20 KvA y
capacidad nominal minima de 40 A.

- Interruptor Diferencial General (ID): sera omnipolar, contra contactos indirectos de todos
los circuitos, con una capacidad nominal de 40 A, una sensibilidad de 30 mA y tiempo de
respuesta de 50 milisegundos. Se colocara un interruptor diferencial como minimo por cada
5 circuitos instalados.

- Dispositivos de Corte omnipolar (PIA): contra sobreintensidades y cortocircuitos, seran

magnetotérmicos de corte omnipolar por circuito.

C. Circuitos Interiores.

La instalacion se define segun el esquema unifamiliar adjunto en la documentacién
gréfica.

Instalacion que supone la correspondencia a cocina y oficio desde una linea de
suministro independiente desde la caja general de proteccion del edificio a la caja-cuadro de
distribuciones que se define en la entrada a la cocina proyectada.

Los puntos de luz y las tomas de corriente se han distribuido seglin lo ordenado en el
apartado 4 de la ITC- BT 25.

La ejecucion de la instalacion se realiza siguiendo lo prescrito en la instruccion
complementaria BT 020, la cual describe los sistemas de instalacion permitidos.

Las canalizaciones se realizardn bajo tubos corrugados empotrados, con los
suficientes registros para la accesibilidad y reparacion. El cableado ird etiquetado para su
identificacion.

Siempre y cuando tengamos acceso al falso techo, la distribucion se realiza con tubo
corrugado grapado al forjado.

El cable elegido para este tipo de instalacion sera del tipo V 750.

Para la instalacion en locales que contienen bafiera o ducha se tendra en cuenta todo
lo determinado, en cuanto a volimenes se refiere, en la instruccion complementaria BT 027.

En estos sitios se realizara la instalacion con cable del tipo V 750 F.

Las secciones de circuitos especificadas en los planos corresponden a los minimos

exigidos por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
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D. Instalacion de Puesta a Tierra.

La instalacion de puesta a tierra cumple lo exigido en la ITC-BT 18.

Se instalard en el fondo de las zanjas de cimentacion un cable rigido de cobre desnudo
de 35 mm®, formando un anillo que interese a todo el perimetro del edificio.

A este anillo se le conectaran electrodos hincados verticalmente con objeto de disminuir
la resistencia de tierra.

La red de tierra esta disefiada para conseguir una proteccion por contactos indirectos, de
puesta neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

La resistencia de tierra desde la conexion de las masas de los receptores no debe exceder
de 10 ohmios.

Las lineas principales de tierra asi como sus derivaciones vendran especificadas en las
tablas de la instruccion complementaria BT 18.

La seccidn para las lineas principales de tierra no debe ser menor de 16 mm cuadrados.

La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra (barras, conductor desnudo, etc.)

sera como minimo de 50cm.

E. Esquema unifilar de la instalacion.

Esquema eléctrico tipo que se define concretamente para la obra en la documentacion

grafica y que se debera ejecutar de acuerdo con el mismo.
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5.4.2. INSTALACION DE FONTANERIA.

La instalacion de suministro de agua se realiza con acometida a la red general de
abastecimiento de la ciudad, garantizandose por ello la potabilidad del agua para el
establecimiento y su actividad.

Se define instalacion de agua fria y caliente siendo esta ultima proyectada con
aislamiento de poliuretano y generada por el actual calentador instantdneo de gas butano.

La instalacion proyectada se define segiin el documento basico del CTE DB-HS 4
“Suministro de agua” y desarrollado en el apartado 3 de la Memoria General del presente

proyecto.

5.4.3. SANEAMIENTO.

El saneamiento disefiado se ha realizado segin el DB-HS-5 “Evacuacion de aguas”
del C.T.E. definiéndose las condiciones del mismo en la documentacion grafica e
igualmente en el apartado 3 “Cumplimiento del C.T.E.” desarrollado en la memoria general
del proyecto.

La conexion privada con la canalizacion publica se ejecuta en su tramo final
mediante la ejecucion de un pozo de registro en la calle de acceso lateral izquierdo con el fin

de mejorar la evacuacion conforme a la topografia del terreno.
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5.5. CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA.

RD 390/2021 por el que se aprueba el procedimiento basico para a certificacion de la

eficiencia energética de los edificios.

Segun el ambito de aplicacion del Real Decreto 390/21 no es de aplicacion el mismo

por cuanto, segun el art. 3, para el proyecto especifico que nos ocupa supone:

Art. 3.1.c: El edificio o parte del edificio, perteneciente u ocupado por una

administracién publica con una superficie util superior a 250 m?.

El edificio que nos ocupa tiene una superficie util, una vez reformada y ampliada de

248,37 m’.

248,37 m*<250,00m> NO APLICABLE

Art. 3.1.d: Edificio o parte de edificios en los que se realizan reformas o

ampliaciones que cumplan:

1°.

2°

3°.

Sustitucion, instalacion o renovacion de instalaciones térmicas.
No se interviene sobre instalaciones térmicas ............... NO APLICABLE
Intervencion en mas del 25% de la superficie envolvente.
Superficie envolvente total: 940,40 m*
Superficie envolvente intervenida: 112,45  11,96%

11,96% < 25% sup. total ..........cocooeiiiiiiiiiiiint. NO APLICABLE
Ampliacion que incremente un 10% la superficie util o el volumen cuando la
superficie util ampliada supere 50 m’.

Superficie util ampliada: 47,74 m* .............coccoeeiiiinnn.. NO APLICABLE

Art. 3.1.e: Edificios o partes de edificios de distintos usos segun el art. 3.1.e que

superen 500 m’.

Superficie ttil del edificio 248,37 <500 m” ......................... NO APLICABLE
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5.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Dada la situacion del edificio en suelo urbano parcialmente consolidado, no es
necesaria la redaccion de un estudio de impacto ambiental si bien, se definen a continuacion
las condiciones y caracteristicas de acabados exteriores de la edificacion.

La cubierta se proyecta en general con cubricidon de teja ceramica curva mixta.

Las fachadas del edificio se proyectan enfoscadas con mortero de cemento para
pintar en color blanco, ocres o tierras claros, siendo la carpinteria de aluminio lacado en
color oscuro y recercados de huecos actuales con tonos acordes con el resto de las fachadas.

La cerrajeria se proyecta con hierro macizo segun el disefio definido, volando sobre

los paramentos 6 cm hacia el exterior.

S.7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

De un lado tenemos el Control del Proyecto, y por otro el Control relacionado con la
Ejecucion de las Obras, el cual se subdivide a su vez en otros tres niveles de control.

5.7.1. Control del Proyecto. ( articulo 6.2. del CTE)

El contenido del presente documento y su grado de definicion, permiten verificar el
cumplimiento del CTE y demés normativa aplicable, asi como todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado.

El cumplimiento de las exigencias basicas, quedan garantizadas en el grado de
afeccion que le sea de aplicacion segun el presente documento, gracias a la justificacion que
se realiza de cada uno de los Documentos Basicos.

Asi, de este modo, la calidad del Proyecto queda garantizada en virtud de lo reflejado
en el articulo 6 del CTE.

5.7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.
(articulo 7.2. del CTE)

Este control, tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. El
cumplimiento del mismo, se puede realizar por medio de alguno de los tres sistemas que se
proponen:

1.- Control de la documentacion de los suministros, realizado conforme al articulo
7.2.1. del CTE

2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
conforme al articulo 7.2.2. del CTE

3.- También existe la posibilidad de realizar ensayos en la recepcion, lo que se hara
conforme al articulo 7.2.3. del CTE
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En relacion al segundo de los sistemas propuestos y dada la tendencia futura de
productos, materiales y sistemas de construccidn en contar con ciertos organismos y
entidades que avalen las propiedades y caracteristicas de los mismos, es indudable que este
sistema, basado en los distintivos de calidad, tiene cada vez mas aceptacion. Por tal motivo,
y desde aqui, desde el Proyecto se recogen a continuacion las caracteristicas y condiciones
que debe recoger el distintivo de calidad en cuestion, para ser aceptado por parte del
responsable de Ejecucion de la Obra, puesto que la LOE atribuye la responsabilidad sobre la
verificacion de la recepcion en obra de los productos de construccion al Director de la
Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de
recepcion, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto.

Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por
tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se
transponia a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion
89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepcion de los materiales de construccion
establece nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de
construccion a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto
fabricado para su incorporacidén, con caracter permanente, a las obras de edificacion e
ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

- Resistencia mecanica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.

- Higiene, salud y medio ambiente.

- Seguridad de utilizacion.

- Proteccion contra el ruido.

- Ahorro de energia y aislamiento térmico

Esta calidad, asi como los distintivos de calidad, hacen en definitiva que los
productos, materiales y sistemas de construccion puedan ser reconocidos como poseedores
de determinadas cualidades que les hacen poder compararse y competir con productos
similares.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en
las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

e  Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por
la correspondiente Decision de la Comision Europea (Estos sistemas de
evaluacion se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos
se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante
y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion y la
Administracion competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizacion del
marcado CE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacién de la

conformidad establecido para cada familia de productos
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Resulta, por tanto, obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los
productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado
CE vy, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto
1630/1992.

La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede
resumir en los siguientes pasos:

e Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcion de que se
haya publicado en el BOE la norma trasposiciéon de la norma armonizada
(UNE-EN) o Guia DITE para ¢l, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en
vigor y que el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional
haya expirado.
e La existencia del marcado CE propiamente dicho.
e Laexistencia de la documentacion adicional que proceda.
No es necesario realizar el control de recepcién en obra de los materiales
componentes del hormigén so6lo en los casos siguientes:
a) Si la central de hormigdn dispone de control de produccion y estd en posesion
de sello de calidad oficialmente reconocido.
b) Si el hormigdn, fabricado en central, estd en posesion de un distintivo
reconocido o certificado CE.
En cualquier otro caso se estara a lo dispuesto en los apartados siguientes que
contemplan el control de recepcion en obra de los materiales componentes del hormigon.

5.7.2.1. Control de los componentes del hormigon. Control del Cemento.

Se establece la recepcion conforme a la vigente Instruccion para la Recepcion de
Cementos RC-03.

En cualquier caso, el responsable de la recepcion, en central o en obra, debe
conservar durante 100 dias como minimo una muestra de cada lote de cemento
suministrado.

Se constituird al menos un lote por cada tipo de cemento o procedencia suministrado
en el transcurso de un mes.

Identificacion y control documental

El responsable de la recepcion debe verificar que la designacion del cemento que figura
en el albaran y, en su caso, en los sacos corresponde con las especificaciones, y ademas debe
comprobar:

* Que el cemento dispone de la documentacion que acredita que esta legalmente fabricado
y comercializado. Esto supone:

- Para los cementos comunes estar en posesion del marcado CE.

- Para el resto de cementos (cementos con caracteristicas adicionales, cementos blancos y
cementos especiales) disponer del certificado de conformidad con los requisitos
reglamentarios segiin R.D. 313/1988.

* Que la documentacion de suministro es conforme a lo establecido en el articulo 9 de la
Instruccion RC-03, o la legalmente vigente que sustituya a esta.

* En caso de que el cemento esté en posesion de distintivo oficialmente reconocido,
certificado que lo acredite.

* Certificado de garantia del fabricante firmado por persona fisica.

Toma de muestras

El responsable de la recepcion debe elaborar un acta, con el contenido que especifica
el articulo 11.3.1 de RC-03, o la legalmente vigente que sustituya a esta, suscrita por €l
mismo y por los representantes de las partes presentes en la toma de muestras. En el caso de
exencion de ensayos de recepcion deberd hacerse constar en la propia acta.
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Realizacion de ensayos
Ensayos de recepcion
Conforme a la Instruccion RC-03, o la legalmente vigente que sustituya a esta.

Ensayos por almacenamiento
Conforme a la Instruccion RC-03, o la legalmente vigente que sustituya a esta.

5.7.2.2. Control de los componentes del hormigon. Control del Agua de
Amasado.

Ensayos de Control
Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion en obras de hormigon se
realizaran los ensayos conforme al codigo estructural.

5.7.2.3. Control de los componentes del hormigén. Control de los Aridos

Identificacion y Control Documental

Cada carga ira acompafiada de una hoja de suministro con los siguientes datos:

- Nombre del suministrador

- N° de serie de la hoja de suministro

- Nombre de la cantera

- Fecha de entrega

- Nombre del peticionario

- Tipo de arido

- Cantidad de arido suministrada

- Designacion del arido (d/D)

- Identificacion del lugar de suministro

Ensayos de Control

Salvo que se disponga de certificado de idoneidad de los aridos emitido, como
maximo un afio antes de la fecha de empleo, por laboratorio oficial o acreditado, deberan
realizarse ensayos fisico-quimicos, fisico-mecéanicos y granulométricos.

(Cddigo estructural).

5.7.2.4. Control de los componentes del hormigon. Control de los Aditivos.
No podran emplearse sin la autorizacion de la Direccion de Obra.

Identificacion y Control Documental

Deberan estar debidamente etiquetados y acompanados del certificado de garantia
del fabricante firmado por persona fisica, de que las caracteristicas y especialmente el
comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones previstas, son tales que producen
la funcidon principal deseada sin perturbar excesivamente el resto de caracteristicas del
hormigon, ni representar peligro para las armaduras.

Ensayos de Control

Antes de comenzar la obra:

* Mediante ensayos previos del hormigon.

* Determinacion de Ph y residuo seco.

* Ausencia de compuestos que favorezcan la corrosion.

(Cddigo estructural).
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5.7.2.5. Control de los componentes del hormigon. Control de las Adiciones.

No podran emplearse sin la autorizacién de la Direccion de Obra y s6lo cuando
se utilice cemento tipo CEM 1.

Identificacion y Control Documental
Debera aportarse certificado de garantia emitido por laboratorio oficial o acreditado
con los resultados de ensayos segun el Codigo estructural.

Ensavos de Control

Cenizas volantes:

Al menos una vez cada tres meses:
— Triéxido de azufre

— Pérdida por calcinacion

— Finura

Humo de silice:

Al menos una vez cada tres meses:
—  Pérdida por calcinacion

- Contenido de cloruros
(Codigo estructural).

5.7.2.6. Control del hormigén.

El control de calidad del hormigén comprende, normalmente, el de resistencia,
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobacion del tamafio méximo de
arido, o de otras caracteristicas especificadas en proyecto.

Se prohibe expresamente que en la recepcion del hormigdn se lleve a cabo la adicion
de agua, asi como la de cualquier otro producto que altere negativamente las propiedades del
hormigdén y que no haya sido previamente establecido en las condiciones del contrato de
suministro.

Identificacion y Control Documental. Hormigon fabricado en central.

Control de las hojas de suministro que necesariamente acompafaran cada carga de
hormigon.

Deberan estar firmadas por persona fisica pero, quien firma la hoja de suministro se hace
responsable de la veracidad de los datos en ella incluidos, por lo que se entiende debera
tener un cierto nivel de responsabilidad en el proceso productivo, y no podra ser en ningin
caso el transportista de la carga de hormigon.

Contendran, al menos, los siguientes datos:

1. Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

2. Numero de serie de la hoja de suministro.

3. Fecha de entrega.

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

5. Especificacion del hormigon.

a) Cuando se designe por propiedades: Designacion segin codigo estructural, contenido
de cemento (Kg/m3) con una tolerancia de [115Kg, relacion agua/cemento con una
tolerancia de (J0,02.

Cuando se designe por dosificacion: Contenido de cemento por metro cubico de
hormigoén, relacion agua/cemento con una tolerancia de (10,02, tipo de ambiente segin
codigo estructural.
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b) Tipo, clase y marca del cemento.

c¢) Consistencia.

d) Tamafio maximo del arido.

e) Tipo de aditivo, segin UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion
expresa de que no contiene.

f) Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice), si la hubiere y,
en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.

6. Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

7. Cantidad de hormigon que compone la carga, en m3 de hormigon fresco.

8. Identificacion del camion hormigonera y de la persona que procede a la descarga

9. Hora limite de uso para el hormigon

Si el hormigdn estd sometido a ambiente III o IV o presenta cualquier tipo de exposicion
especifica, es necesaria la realizacién del ensayo de penetracion de agua. En el caso de
hormigones fabricados en central, la Direccion de Obra podra eximir de la realizacion de
estos ensayos, cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una
documentacién que permita el control documental sobre los siguientes puntos:

1. Composicion de las dosificaciones de hormigon que se va a emplear.

2. Identificacion de las materias primas.

3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacion de profundidad de
penetracion de agua bajo presion (UNE 83309:90 EX) realizados por laboratorio oficial o
acreditado, como maximo con 6 meses de antelacion.

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricacion de las probetas utilizadas
en los anteriores ensayos, que deberan coincidir con las declaradas por el suministrador para
el hormigoén a emplear en obra.

Identificacion y Control Documental. Hormigon no fabricado en central

El constructor mantendra en obra, a disposicion de la Direccion de Obra, un libro
registro donde constara:

* La dosificaciéon o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberd ser
aceptada expresamente por la Direccion de Obra. Asi como cualquier correccion realizada
durante el proceso, con su correspondiente justificacion.

* Relacion de proveedores de materias primas para la elaboracion del hormigon.

* Descripcion de los equipos empleados en la elaboracion del hormigon.

* Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacion del cemento.

* Registro del nimero de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y
resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicara el contenido de
cemento y la relacién agua cemento empleados y estara firmado por persona fisica.

(Cddigo estructural).

Control del Hormigdon. Control de la Durabilidad.

El control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén se llevaré a cabo
mediante:

 La comprobacion, mediante el control documental, de las limitaciones de la relacion a/c
y del contenido de cemento.

» Si las clases de exposicion son Il o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de
exposicion especifica: control de la profundidad de penetracion de agua. Este control se
realiza previamente al inicio de la obra, mediante la realizacion de ensayos segin UNE
83309:90 EX. La Direccion de Obra podra eximir de la realizacion de estos ensayos cuando
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el suministrador presente la documentacion que permita el control documental de la
idoneidad de la dosificacion a emplear.

El hormigoén ensayado conforme UNE 83309:90 EX, debera cumplir simultaneamente las
siguientes condiciones:

Z+Z,+ 2,

Zn7=+ < 50 mm Z,<65mm
T+T, + T3

Tp;% < 30 mm T, <40 mm

(Codigo estructural).

Control del Hormigdén. Control de la Consistencia.

La consistencia se determinara mediante cono de Abrams, segun norma UNE
correspondiente, obteniéndose como media aritmética de dos valores, cuyo resultado es un
numero entero en centimetros.

Se determinara:

* Siempre que se fabriquen probetas para el control de resistencia.

* En control reducido.

* Cuando lo ordene la Direccion de Obra.

Criterios de aceptacion o rechazo

La media aritmética de los dos valores obtenidos debe estar comprendida dentro del
intervalo y dentro de la tolerancia, respectivamente, ya sean valores definidos por su tipo o
por su asiento. A continuacidn se presenta una tabla para comprobar las tolerancias de la
Consistencia del Hormigon.

Consistencia definida por su tipo

Tipo de consistencia

Tolerancia en cm

Intervale resultante

Seca 0 0-2
Plastica +1 2-6
Blanda +1 5-10
Fluida +2 8-17

Consistencia definida por su asiento

Asiento en cm (A)

Tolerancia en cm

Intervalo resultante

Entre 0 - 2 +1 Ax1
Entre3 -7 +2 Ax2
Entre 8 - 12 +3 At3

(s/ Cédigo estructural).

Control del Hormigén. Control de la Resistencia.

Los ensayos se realizan sobre probetas cilindricas de 15 x 30 cm (minimo 2 por
amasada), fabricadas, curadas y ensayadas a compresion a 28 dias, segin Norma UNE
correspondiente, por laboratorio oficial o acreditado.

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se
dispone de experiencia previa con los materiales, dosificacion y proceso de ejecucion
previstos), y de los ensayos de informacion complementaria, el Codigo estructural establece
con caracter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecucion mediante los
ensayos de control.

(s/Cddigo estructural).
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Control del Hormigon. Ensayos a realizar segiin modalidad adoptada.

Los ensayos de control son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto
comprobar que la resistencia caracteristica del hormigén de la obra es igual o superior a la
de proyecto. El control podra realizarse segun las siguientes modalidades:

¢ Control reducido.

* Control al 100 por 100.

* Control estadistico.

(s/Cdodigo estructural).

Control del Hormigdon. Ensayos de Informacion Complementaria.

Estos ensayos so6lo son preceptivos cuando se aprecien dafios en la ejecucion de la
estructura hormigonada en tiempo de helada, en obras de importancia cuando se precise
estimar la resistencia real del hormigéon y poder fijar el momento de desencofrado o
descimbrado, cuando en algun lote fest<0,9 fck, o cuando asi lo indique el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

(s/Cddigo estructural)

5.7.2.7. Control del Acero.

Identificacion y Control Documental del Acero.

Las barras llevaran grabadas  marcas de identificacion, segin norma UNE
correspondiente relativas a:

- Tipo de acero (geometria del corrugado).

- Pais de origen (el indicativo de Espana es el 7).

- Marca del fabricante.

No se podran utilizar aceros que no lleguen a obra con el certificado de garantia del
fabricante firmado por persona fisica. Se distinguen dos casos:

Productos certificados

Cada partida ird acompanada de:

- Acreditacion de que esta en posesion de distintivo o CC.

- Certificado especifico de adherencia (barras y alambres corrugados).

- Certificado de Garantia del fabricante, firmado por persona fisica, con los valores
limites de las siguientes caracteristicas: Limite elastico (fy), carga unitaria de rotura (fs),
alargamiento de rotura, relacion fs/fy, didmetro del mandril (ensayo de doblado-
desdoblado).

Productos no certificados

Cada partida ird acompanada de:

- Resultados de los ensayos correspondientes a composicion quimica, caracteristicas
mecanicas y caracteristicas geométricas, efectuado por Organismo de Certificacion y/o
Ensayos autorizado conforme RD 2200/95 o por Organismo de la Administracion Publica,
justificativos del cumplimiento de 31.2,31.3 6 31.4.

- Certificado especifico de adherencia (barras y alambres corrugados).

- Certificado de Garantia del fabricante, firmado por persona fisica, con los valores
limites de las siguientes caracteristicas: Limite elastico (fy), carga unitaria de rotura (fs),
alargamiento de rotura, relacion fs/fy, didmetro del mandril (ensayo de doblado-desdoblado).

(s/codigo estructural ).
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Control del Hormigon. Ensayos a realizar segun modalidad adoptada.

Los ensayos de control son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar
que las caracteristicas del acero de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control
podra realizarse seglin las siguientes modalidades:

- Control a nivel reducido.

- Control normal.

(s/Cddigo estructural)

5.7.3. Control de Ejecucion de la Obra.
(articulo 7.3. del CTE)

Durante la construccidn, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucion
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

1. CIMENTACION
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS
e Estudio Geotécnico.
e Analisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean acidas, salinas o de
agresividad potencial.
e Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacion. Fijacion de
tolerancias segin DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.
e Control de hormigdén armado segun el Codigo estructural y DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos.
e Control de fabricacion y transporte del hormigén armado.

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
e Excavacion:
- Control de movimientos en la excavacion.
- Control del material de relleno y del grado de compacidad.
e Gestion de agua:
- Control del nivel freatico
- Andlisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas
hidraulicas.
e Mejora o refuerzo del terreno:
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora
e Anclajes al terreno:
- Segun norma UNE EN 1537:2001
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2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
2.1 CONTROL DE MATERIALES
e Control de los componentes del hormigon segin el Codigo estructural, la
Instruccion para la Recepcion de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de
Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
- Cemento
- Agua de amasado
- Aridos
- Otros componentes (antes del inicio de la obra)
e Control de calidad del hormigéon segin el Codigo estructural y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares:
- Resistencia
- Consistencia
- Durabilidad
¢ Ensayos de control del hormigon:
- Modalidad 1: Control a nivel reducido
- Modalidad 2: Control al 100 %
- Modalidad 3: Control estadistico del hormigén
- Ensayos de informacion complementaria (en los casos contemplados por el
Codigo estructural en los articulos 72°y 75° y en 88.5, o cuando asi se indique en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
e Control de calidad del acero:
- Control a nivel reducido:
- Solo para armaduras pasivas.
- Control a nivel normal:
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
- Elunico valido para hormigén pretensado.
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los
resultados de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado.
- Comprobacion de soldabilidad:
- Enel caso de existir empalmes por soldadura
e Otros controles:
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas.
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
- Control de los equipos de tesado.
- Control de los productos de inyeccion.

2.2 CONTROL DE LA EJECUCION

Se establece la recepcion conforme a la vigente Instruccion para la Recepcion de
Cementos RC-

Se establece con caracter preceptivo el control de la ejecucion. En todos los casos
debera redactarse un Plan de Control y los resultados de las inspecciones y medidas
correctoras adoptadas se recogeran en los correspondientes partes o informes que se uniran a
la Documentacion Final de Obra que la Direccion de Obra debe entregar a la Propiedad.

Se establecen tres niveles de control directamente relacionados con los coeficientes
de mayoracion de acciones.

En funcion del nivel de control de ejecucién se exige un nimero minimo de
inspecciones por lote. En el articulo 95 del Codigo estructural se incluye, a titulo orientativo
pero no excluyente, una tabla con las comprobaciones que deben efectuarse.
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e Niveles de control de ejecucion:

Control de ejecucion a nivel reducido:

- Una inspeccion por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepcion a nivel normal:

- Existencia de control externo.

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de ejecucion a nivel intenso:

- Sistema de calidad propio del constructor.

- Existencia de control externo.

- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.

e Fijacion de tolerancias de ejecucion
-Pliego de condiciones particulares del proyecto.
e Otros controles:

Control del tesado de las armaduras activas.

Control de ejecucion de la inyeccion.

Ensayos de informacién complementaria de la estructura (pruebas de carga y
otros ensayos no destructivos)

3. ESTRUCTURAS DE ACERO

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion estructural aportada

e Control de calidad de los materiales:

Certificado de calidad del material.

Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten
caracteristicas no avaladas por el certificado de calidad.

Procedimiento de control mediante aplicacion de normas o recomendaciones de
prestigio reconocido para materiales singulares.

e Control de calidad de la fabricacion:

Control de la documentacion de taller segiin la documentacion del proyecto, que
incluira:

- Memoria de fabricacion

- Planos de taller

- Plan de puntos de inspeccion

Control de calidad de la fabricacion:

- Orden de operaciones y utilizacion de herramientas adecuadas

- Cualificacién del personal

- Sistema de trazado adecuado
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e Control de calidad de montaje:
- Control de calidad de la documentacion de montaje:
- Memoria de montaje
- Planos de montaje
- Plan de puntos de inspeccion
- Control de calidad del montaje

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA
e Recepcion de materiales:
- Piezas:
- Declaracion del fabricante sobre la resistencia y la categoria (categoria I o
categoria II) de las piezas.
- Arenas
- Cementos y cales
- Morteros secos preparados y hormigones preparados
- Comprobacion de dosificacion y resistencia
e Control de fabrica:
- Tres categorias de ejecucion:
- Categoria A: piezas y mortero con certificacion de especificaciones, fabrica
con ensayos previos y control diario de ejecucion.
- Categoria B: piezas (salvo succion, retraccion y expansion por humedad) y
mortero con certificacion de especificaciones y control diario de ejecucion.
- Categoria C: no cumple alguno de los requisitos de B.
e Morteros y hormigones de relleno
- Control de dosificacion, mezclado y puesta en obra
e Armadura:
- Control de recepcion y puesta en obra
e Proteccion de fabricas en ejecucion:
- Proteccion contra dafios fisicos
- Proteccion de la coronacion
- Mantenimiento de la humedad
- Proteccion contra heladas
- Arriostramiento temporal
- Limitacion de la altura de ejecucion por dia

5. ESTRUCTURAS DE MADERA
e Suministro y recepcion de los productos:
- Identificacion del suministro con caracter general:
- Nombre y direccion de la empresa suministradora y del aserradero o fabrica.
- Fechay cantidad del suministro
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto
- Identificacion del suministro con caracter especifico:
- Madera aserrada:
a) Especie botdnica y clase resistente.
b) Dimensiones nominales
¢) Contenido de humedad

- Tablero:
a) Tipo de tablero estructural.
b) Dimensiones nominales
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Elemento estructural de madera encolada:

a) Tipo de elemento estructural y clase resistente

b) Dimensiones nominales

c) Marcado

Elementos realizados en taller:

a) Tipo de elemento estructural y declaracion de capacidad portante,
indicando condiciones de apoyo

b) Dimensiones nominales

Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores

a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector
empleado y n°® de registro, método de aplicacion, categoria del riesgo
cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones
posteriores e informaciones complementarias.

Elementos mecénicos de fijacion:

a) Tipo de fijacion

b) Resistencia a traccion del acero

c) Proteccion frente a la corrosion

d) Dimensiones nominales

e) Declaracion de valores caracteristicos de resistencia la aplastamiento y
momento plastico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-
acero.

e Control de recepcion en obra:
Comprobaciones con caracter general:

Aspecto general del suministro
Identificacion del producto

Comprobaciones con caracter especifico:

Madera aserrada

a) Especie botanica

b) Clase resistente

c) Tolerancias en las dimensiones

d) Contenido de humedad

Tableros:

a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad
b) Tolerancias en las dimensiones

Elementos estructurales de madera laminada encolada:
a) Clase resistente

b) Tolerancias en las dimensiones

Otros elementos estructurales realizados en taller:
a) Tipo

b) Propiedades

c) Tolerancias dimensionales

d) Planeidad

¢) Contraflechas

Madera y productos derivados de la madera tratados con productos
protectores:

a) Certificacion del tratamiento

Elementos mecénicos de fijacion:

a) Certificacion del material

b) Tratamiento de proteccion

Criterio de no aceptacion del producto
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A. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestard atencion a los encuentros entre los diferentes elementos vy,
especialmente, a la ejecucion de los posibles puentes térmicos integrados en los
cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicion, dimensiones y tratamiento de
puntos singulares)

Posicion y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.
Fijacion de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y
el agua.

B. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la
seccion HS 1 Proteccion frente a la Humedad.

Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

C. INSTALACIONES TERMICAS

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Montaje de tuberia y pasatubos seglin especificaciones.

Caracteristicas y montaje de los conductos de evacuacion de humos.
Caracteristicas y montaje de las calderas.

Caracteristicas y montaje de los terminales.

Caracteristicas y montaje de los termostatos.

Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presion de prueba no debe
variar en, al menos, 4 horas.

Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de
fontaneria). La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

D. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Replanteo y ubicacion de maquinas.

Replanteo y trazado de tuberias y conductos.

Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.

Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacion y distancia
entre soportes.

Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.

Pruebas de presion hidraulica.

Aislamiento en tuberias, comprobacion de espesores y caracteristicas del material
de aislamiento.

Prueba de redes de desagiie de climatizadores y fan-coils.

Conexion a cuadros eléctricos.

Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).

Pruebas de funcionamiento eléctrico.
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E. INSTALACIONES ELECTRICAS

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacion-apoyos,

tierras, etc.

Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable y montaje de

bandejas y soportes.

Situacion de puntos y mecanismos.

Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

Sujecion de cables y sefializacion de circuitos.

Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca,

modelo y potencia).

Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)

Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales:

- Aspecto exterior e interior.

- Dimensiones.

- Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores,
automaticos, diferenciales, relés, etc.)

- Fijacion de elementos y conexionado.

Identificacion y sefializacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.

Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

Pruebas de funcionamiento:

- Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.

- Disparo de automaticos.

- Encendido de alumbrado.

- Circuito de fuerza.

- Comprobacion del resto de circuitos de la instalacion terminada.

F. INSTALACIONES DE EXTRACCION

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Comprobacion de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.

Comprobacion de montaje de conductos y rejillas.

Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

Prueba de medicion de aire.

Pruebas anadidas a realizar en el sistema de extraccion de garajes:

- Ubicacion de central de deteccion de CO en el sistema de extraccion de los
garajes.

- Comprobacion de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.

Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

G. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Punto de conexion con la red general y acometida

Instalacion general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.

Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.

Pruebas de las instalaciones:

- Prueba de resistencia mecdnica y estanqueidad parcial. La presion de prueba
no debe variar en, al menos, 4 horas.
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- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presion de
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a) Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua
b) Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los
grifos estimados en funcionamiento simultaneo.
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d) Medicion de temperaturas en la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobacion de las temperaturas del
mismo en su salida y en los grifos.
Identificacion de aparatos sanitarios y griferia.
Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobard la nivelacion, la sujecion y la
conexion).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se comprobara la griferia, las
cisternas y el funcionamiento de los desagiies).
Prueba final de toda la instalacion durante 24 horas.

H. INSTALACIONES DE GAS

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Tuberia de acometida al armario de regulacion (diametro y estanqueidad).
Pasos de muros y forjados (colocacion de pasatubos y vainas).
Verificacion del armario de contadores (dimensiones, ventilacion, etc.).
Distribucion interior tuberia.

Distribucion exterior tuberia.

Valvuleria y caracteristicas de montaje.

Prueba de estanqueidad y resistencia mecanica.

I. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificacion de los datos de la central de deteccion de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la
instalacion, asi como su ubicacién y montaje.

Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacioén
y sujecion.

Verificar la red de tuberias de alimentacién a los equipos de manguera y
sprinklers: caracteristicas y montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacion y
montaje.

Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

Comprobar funcionamiento del bus de comunicacion con el puesto central.

J INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
La instalacion se ajustara a lo descrito en la Seccion HE 4 Contribucion Solar
Minima de Agua Caliente Sanitaria.

5.7.4. Control de la Obra Terminada.

(articulo 7.4. del CTE)

Aparecen reflejados estos controles, verificaciones y pruebas de servicio necesarias
para comprobar las prestaciones finales del edificio, en el capitulo 6 del Pliego de
Condiciones.
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5.8. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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1.- MEMORIA.

1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificaciéon

La obra proyectada requiere la redaccién de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las
siguientes condiciones:
a) El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento
a mas de 20 trabajadores simultdneamente.
¢) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.
d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevencién
de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra,
asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacién vigente, en cuanto a las disposiciones minimas
en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la
prevencion de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

* Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

* Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

* Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que

intervienen en el proceso constructivo

* Determinar los costes de las medidas de proteccidon y prevencion

» Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcion del riesgo

* Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecuciéon de la obra

* Aplicar técnicas de ejecucién que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando
la identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para
ello, asi como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando
se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se
resefian:

* Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Romangordo

* Autor del proyecto: Javier M2 Diz Plaza

* Constructor - Jefe de obra: A definir.

* Coordinador de seguridad y salud: A definir.

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucién

De la informacion disponible en la fase de proyecto béasico y de ejecucién, se aporta aquella que se considera
relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del plan de seguridad y salud.

¢ Denominacién del proyecto: Proyecto de reformas y ampliacién de cocina en Bar-Restaurante.

¢ Plantas sobre rasante: Una planta

* Plantas bajo rasante: O

* Presupuesto de ejecucion material: 106.563,37€

¢ Plazo de ejecucién: 6 meses

¢ NUm. max. operarios: 7
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1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluacion y delimitaciéon de los riesgos que pudieran causar.
¢ Direccion: Carretera CC 34.1 (Romangordo-Higuera de Albalat), Romangordo (Caceres)
e Accesos a la obra: Accesos a la obra desde la via publica perpendicular a la Carretera CC-34.1
(Romangordo-Higuera de Albalat) y colindante con la parcela afectada
e Topografia del terreno: Topografia del terreno ligeramente Illana, elevada sobre la via publica
aproximadamente 60-70cm.

* Edificaciones colindantes: Edificacién afectada por la reforma e igualmente el edificio implantado a
continuacion destinado a aseos, vestuarios y anejos vinculados a la piscina municipal y equipamiento
deportivo.

¢ Servidumbres y condicionantes: No se aprecian servidumbres aparentes y/o superficiales.

La parcela esta sobreelevada sobre la via publica aproximadamente 60-70cm.

¢ Condiciones climaticas y ambientales: Clima mediterraneo, con variaciones térmicas muy acusadas entre las
distintas estaciones del afio.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefalizard convenientemente el
acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccién General de Trafico y
por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible y
reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algin desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision de los riesgos
laborales:

1.2.4.1. Actuaciones previas
Levantamiento de cerramientos afectados del recinto de la piscina y accesos a la zona de actuacion.

1.2.4.2. Demolicién parcial
Demoliciones puntuales de cerramientos, tabiquerias y levantamiento de revestimientos.

1.2.4.3. Intervencién en acondicionamiento del terreno
Rebaje del terreno superficial para la nueva intervencion.

1.2.4.4. Intervencién en cimentacion

Cimentacion por zanja corrida en los cerramientos nuevos que definen la cocina e igualmente con zapatas
aisladas en la galeria proyectada.

1.2.4.5. Intervencién en estructura

Solera de hormigén armado sobre el terreno, con encachado y lamina de protecciéon contra el Radon.
Forjado unidireccional en techo de cocina. Fojado inclinado en galeria formado por estructura metalica y tablero
ceramico con capa de compresioén superior.

1.2.4.6. Cerramientos

Fabricas de ladrillo macizo-perforados de 1 pié, enfoscado por ambas caras, aislamiento interior de fibra de vidrio y
tabicén interior para revestir.

1.2.4.7. Cubierta

Cubierta de teja ceramica mixta sobre tabicones palomeros y tablero ceramico machihembrado, con aislamiento y
capa de mortero de proteccion.

1.2.4.8. Instalaciones

Instalaciones electricas y de fontaneria en las zonas afectadas de la intervencion, tanto en reformas interiores
como en la ampliacién y desarrollo de la terraza vinculada al restaurante.

Instalacion de gas en cocina.

Instalaciéon de campana industrial de extraccién-ventilaciéon en cocina.

1.2.4.9. Particion interior
Tabiqueria ceramica tradicional.

1.2.4.10. Revestimientos exteriores
Enfoscados de mortero de cemento y zécalos chapados de piedra natural irregular.
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1.2.4.11. Revestimientos interiores y acabados

Guarnecidos y enlucidos de yeso. Alicatados los locales humedos afectados (aseos y cocina, oficio y almacén).
Falsos tehos definidos con placas de cartén-yeso.

1.3. Medios de auxilio

La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal especializado, en
ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo
la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios mas
proximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores,
en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.
Su contenido minimo sera:

* Desinfectantes y antisépticos autorizados

* Gasas estériles

¢ Algodén hidroéfilo

* Vendas

* Esparadrapo

¢ Apositos adhesivos

* Tijeras

* Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisara periédicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos
utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos

Se aporta la informaciéon de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se
llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portéatil En la obra
Asistencia primaria Consultorio médico de Romangordo
(Urgencias) C/ Fuente n°® 10 1,00 km
927576617

Comunicacion a los equipos|Urgenciasl: Centro de Salud de Almaraz

de salvamento C/ Charcon  -Almaraz- 10,00 km
927544415
Urgencias 2: Hospital Campo Arafiuelo
C/ Tomas Yuste s/n Navalmoral de la Mata 29,00 km
927548900
Emergencias
C/ Trebol n® 6 06800 Mérida 132,00 km
112
Guardia Civil
Ctra de Jarandilla 4 Navalmoral de la Mata 30,00 km
927530082
Ayuntamiento de Romangordo
Plaza de Espafia n® 1 Romangordo 1,00 km
927576581

La distancia al centro asistencial mas préximo C/ Fuente n° 10 se estima en 3 minutos, en condiciones normales de
tréfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo
en las obras" contenidas en la legislacion vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas de la rehabilitacién, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra
que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecucion lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos
simultaneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
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1.4.2. Aseos

La dotacién minima prevista para los aseos es de:
¢ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccién que trabajen simultaneamente en la obra
¢ 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccién
¢ 1 lavabo por cada retrete
¢ 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién
¢ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
* 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
¢ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
¢ 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable para la
limpieza de los utensilios y la vajilla, estar4 equipada con mesas y asientos, y tendra una provisiéon suficiente de
vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecucion de la
obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion individual (EPI), especificos
para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalacién eléctrica provisional

Riesgos mas frecuentes
* Electrocuciones por contacto directo o indirecto
e Cortes y heridas con objetos punzantes
* Proyecciéon de particulas en los ojos
* Incendios
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
* Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta a tierra
y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
¢ Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m para
las lineas enterradas
* Se comprobaréa que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
* Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su
toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
* Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
* En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si se ha
dispuesto algun elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario
* Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una profundidad
superior a 0,4 m
* Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas
* Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
Equipos de proteccién individual (EPI):
* Calzado aislante para electricistas
* Guantes dieléctricos.
* Banquetas aislantes de la electricidad.
¢ Comprobadores de tension.
* Herramientas aislantes.
* Ropa de trabajo impermeable.
* Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecucién de la obra

A continuacién se expone la relacion de las medidas preventivas mas frecuentes de caracter general a adoptar
durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.
¢ La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
¢ Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
¢ Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.
e Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien
mayores riesgos.
* Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona
cualificada, debidamente instruida.
* La carga y descarga de materiales se realizara con precauciéon y cautela, preferentemente por medios
mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida
* La manipulacién de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando medios mecéanicos
o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
* Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en funcion
de su intensidad y voltaje.
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1.5.2.1. Actuaciones previas

Riesgos mas frecuentes
¢ Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
* Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
e Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
* Cortes y heridas con objetos punzantes
¢ Electrocuciones por contacto directo o indirecto
¢ Intoxicacién por inhalacién de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
* Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.
¢ Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.
* No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accién de las maquinas o vehiculos
¢ Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
Equipos de proteccién individual (EPI):
e Casco de seguridad homologado.
e Cinturon de seguridad con dispositivo anticaida.
e Cinturén portaherramientas
* Guantes de cuero.
* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
* Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
* Ropa de trabajo impermeable.
* Mascarilla con filtro
* Faja antilumbago.
* Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.2.2. Demolicién parcial

Riesgos mas frecuentes
* Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
e Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
* Exposicién a vibraciones y ruido.
e Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
* Cortes y heridas con objetos punzantes
¢ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
* Marquesinas para la proteccién frente a la caida de objetos
* Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecucién del cerramiento
¢ Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.
¢ Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.
¢ Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocaciéon de barandillas o
redes homologadas
Equipos de proteccién individual (EPI):
* Casco de seguridad homologado.
e Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.
e Cinturén portaherramientas
* Guantes de cuero.
* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
* Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
* Ropa de trabajo impermeable.
* Faja antilumbago.
* Gafas de seguridad antiimpactos
* Mascarilla con filtro

1.5.2.3. Intervencién Acondicionamiento del terreno

Riesgos mas frecuentes
e Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las maquinas, especialmente durante la
operacion de marcha atras.
¢ Circulacién de camiones con el volquete levantado.
¢ Fallo mecéanico en vehiculos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de direccion.
¢ Caida de material desde la cuchara de la maquina.
* Caida de tierras durante la marcha del camién basculante
* Vuelco de maquinas por exceso de carga.
e Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
* Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
e Exposicion a vibraciones y ruido.
* Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
¢ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
* Antes de iniciar la excavacion se verificara que no existen lineas o conducciones enterradas
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Los vehiculos no circularan a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavacion ni de los
desniveles existentes

Las vias de acceso y de circulacion en el interior de la obra se mantendran libres de monticulos de tierra y
de hoyos

Todas las maquinas estaran provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atras

La zona de transito quedara perfectamente sefializada y sin materiales acopiados

Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de proteccion individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.

Cinturén portaherramientas

Cinturéon antivibratorio para el operador de la maquina.
Guantes homologados para el trabajo con hormigoén
Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras
Guantes de cuero.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.

1.5.2.4. Intervencién en cimentacion

Riesgos mas frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua

Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos
Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

Cortes y heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera

El transporte de las armaduras se efectuarda mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad

Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Se suspenderéan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.

Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

Equipos de proteccioén individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.

Cinturén portaherramientas

Guantes homologados para el trabajo con hormigoén
Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras
Guantes de cuero.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma de cafa alta para hormigonado

Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.

1.5.2.5. Intervencién en estructura

Riesgos mas frecuentes

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caida del encofrado al vacio durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Exposicién a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

Cortes y heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se protegera la via publica con una visera de proteccién formada por ménsula y entablado

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas o
redes homologadas

Se colocara bajo el forjado una red de protecciéon horizontal homologada

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.

Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocaciéon de barandillas o
redes homologadas

Equipos de proteccion individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.

Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

Cinturén portaherramientas

Guantes homologados para el trabajo con hormigoén
Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras
Guantes de cuero.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma de cafa alta para hormigonado

Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.

1.5.2.6. Cerramientos

Riesgos mas frecuentes

Caida de objetos o materiales desde distinto nivel.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Caida de objetos o materiales al mismo nivel

Desprendimiento de cargas suspendidas.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Exposicién a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

Cortes y heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos

Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecucién del cerramiento

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.

Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocaciéon de barandillas o
redes homologadas

Equipos de proteccion individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad con barboquejo.

Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
Cinturén portaherramientas

Guantes de goma

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.

1.5.2.7. Cubiertas
Riesgos méas frecuentes

Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
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Exposicién a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

Cortes y heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

El acopio de los materiales de cubierta se realizar4 en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las
zonas de circulacién, preferentemente sobre vigas o soportes

El acceso a la cubierta se realizard& mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.

Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas o
redes homologadas

Equipos de proteccién individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad con barboquejo.

Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
Cinturén portaherramientas

Guantes de cuero.

Calzado con puntera reforzada

Calzado con suela antideslizante

Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.2.8. Particiones
Riesgos mas frecuentes

Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

Exposicién a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

Cortes y heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las
zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas o
redes homologadas

Equipos de proteccién individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.

Cinturén portaherramientas

Guantes de cuero.

Calzado con puntera reforzada

Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.

1.5.2.9. Instalaciones

Riesgos mas frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Cortes y heridas con objetos punzantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado en el empleo del
material de seguridad y de los equipos y herramientas especificas para cada labor

Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexion
normalizada, alimentadas a 24 voltios

Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento

Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de proteccién individual (EPI):
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Casco de seguridad homologado.

Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
Cinturon portaherramientas

Gafas de seguridad antiimpactos

Guantes aislantes en pruebas de tension

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Herramientas aislantes.

10. Revestimientos exteriores

Riesgos mas frecuentes

Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Desprendimiento de cargas suspendidas.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

Cortes y heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos

No retirada de las barandillas antes de la ejecucién del cerramiento

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.

Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de proteccién individual (EPI):

1.5.2.

Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad con barboquejo.

Cinturon de seguridad con dispositivo anticaida.
Cinturén portaherramientas

Guantes de goma

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.

11. Revestimientos interiores y acabados

Riesgos mas frecuentes

Caida de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
Exposicién a vibraciones y ruido.

Cortes y heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
Intoxicacién por inhalacién de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Las pinturas se almacenaran en lugares que dispongan de ventilacién suficiente, con el fin de minimizar los
riesgos de incendio y de intoxicacion

Las operaciones de lijado se realizaran siempre en lugares ventilados, con corriente de aire

En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos
queda prohibido comer o fumar

Se sefializaran convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y
aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caidas y accidentes

Los restos de embalajes se acopiaran ordenadamente y se retiraran al finalizar cada jornada de trabajo

Equipos de proteccion individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.

Cinturén portaherramientas

Guantes de goma

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.
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1.5.3. Durante la utilizacion de medios auxiliares.

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se realizara atendiendo
a la legislacion vigente en la materia.

En ningun caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan
con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sélo se utilizaran modelos normalizados, disponiendo de
barandillas homologadas y enganches para cinturén de seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales

* No se retiraran los puntales, ni se modificara su disposicién una vez hayan entrado en carga, respetandose el
periodo estricto de desencofrado.

¢ Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicion inclinada sobre los paramentos
verticales, acopiandose siempre cuando dejen de utilizarse.

¢ Los puntales telescopicos se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

1.5.3.2. Escalera de mano

* Se revisara periédicamente el estado de conservacion de las escaleras.

* Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacidon en la parte superior o inferior de los largueros.

* Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.

e Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmoviles,
quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

¢ Los travesafios quedaran en posicion horizontal y la inclinacién de la escalera sera inferior al 75% respecto al
plano horizontal.

¢ El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccion
vertical.

e El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldafos),
sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros.

e Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas.

¢ Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el cinturén de
seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.3.3. Visera de protecciéon

* La visera sobre el acceso a obra se construird por personal cualificado, con suficiente resistencia y estabilidad,
para evitar los riesgos mas frecuentes.

* Los soportes de la visera se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados.

* Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de forma inmediata para
su reparacion o sustitucion.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

* Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

¢ Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formaciéon de andamios, quedando totalmente prohibido como
apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

¢ Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas.

* Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilizaciéon de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccion de riesgos debidos a
la utilizacion de maquinaria y herramientas durante la ejecucién de la obra se desarrollaran en el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente manual de
instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para los
trabajadores como los procedimientos para su utilizacion con la debida seguridad.

b) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacion
especifica.

Relacién de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas
preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

* Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara el
freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

* Queda prohibido el uso de la cuchara como grua o medio de transporte.

* La extraccion de tierras se efectuara en posicién frontal a la pendiente

* El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posiciéon mas baja posible, para garantizar la estabilidad
de la pala
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1.5.4.2. Retroexcavadora

¢ Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara el
freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

* Queda prohibido el uso de la cuchara como grda o medio de transporte.

¢ Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el sentido
de la marcha.

¢ Los cambios de posiciéon de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura.

* Se prohibiréa la realizacion de trabajos dentro del radio de accién de la maquina.

1.5.4.3. Camion para transporte

* Las maniobras del camidn seran dirigidas por un sefalista de trafico.

* Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

* Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocaré el freno en posicién de frenado y, en caso
de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas

* En las operaciones de carga y descarga se evitardn movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.4. Camion grda

¢ El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor apagado, en posicion frontal, evitando
saltar al suelo y haciendo uso de los peldafios y asideros.

¢ Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

* La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.

¢ Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

¢ Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el
vehiculo y durante las operaciones de elevacion.

* La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

1.5.4.5. Hormigonera

* Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexién de la energia
eléctrica

¢ La hormigonera tendra un grado de proteccion IP-55

* Su uso estara restringido s6lo a personas autorizadas

¢ Dispondréa de freno de basculamiento del bombo

¢ Los conductos de alimentacién eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra, asociados a un disyuntor
diferencial

* Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra

* No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacion y/o de los bordes de los forjados

1.5.4.6. Vibrador

* La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable

* La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de paso

e Tanto el cable de alimentacion como su conexién al transformador estaran en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

* Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacion colocandolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operacion se realizara entre dos operarios

e El vibrado del hormigén se realizara desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningln
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

* Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables

* Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicion diaria normalizado para un
periodo de referencia de ocho horas, no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2

1.5.4.7. Martillo picador

* Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios
ni el paso del personal.

* No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.

¢ Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

* Se cerraréa el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.8. Maquinillo

* Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

* El trabajador que utilice el maquinillo estard debidamente formado en su uso y manejo, conocera el contenido
del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.

* Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del cable de
suspension de cargas y de las eslingas.

¢ Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma.

¢ Dispondra de marcado CE, de declaraciéon de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante.

* Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar.

* Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el maquinillo.
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Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total

El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante

El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.

Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.9. Cortadora de material ceramico

Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se
procedera a su inmediata sustitucion

la proteccion del disco y de la transmision estara activada en todo momento

No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

.5.4.10. Equipo de soldadura

No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura.

Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto estado y
condiciones de uso, en un lugar préximo y accesible.

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada.

Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo.

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de proteccion
visual adecuada, no permaneciendo en ningun caso con los ojos al descubierto.

.5.4.11. Herramientas manuales diversas

La alimentacién de las herramientas se realizarda a 24 V cuando se trabaje en ambientes himedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento.

El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Gnicamente a las personas autorizadas.

No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares.
Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos,
manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos.

Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las manos
o los pies mojados.

En los casos en que se superen los valores de exposicién al ruido que establece la legislacién vigente en materia
de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas, tales como
el empleo de protectores auditivos.

1.6. ldentificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los
riesgos mas frecuentes durante la ejecuciéon de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel

La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caidas a distinto nivel.

Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes homologadas.
Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y particulas

Se regara periédicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
Se usaran gafas de proteccién y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas.

1.6.4. Ruido

Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.
Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

Se limitaréa el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.
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1.6.6. Incendios
* No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicaciéon por emanaciones

¢ Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente.
¢ Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relacioén de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caidas de
objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones
individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y
de las normas de la buena construccion.

1.7.1. Caida de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
¢ Se montaran marquesinas en los accesos.
* La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
¢ Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
* No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios.
Equipos de proteccion individual (EPI):
* Casco de seguridad homologado.
¢ Guantes y botas de seguridad.
* Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

* Se evitara la generacion de polvo de cemento.
Equipos de proteccién individual (EPI):

* Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

¢ Se revisara periodicamente la instalacion eléctrica.

¢ El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.

¢ Los alargadores portatiles tendran mango aislante.

* La maquinaria portatil dispondra de protecciéon con doble aislamiento.

* Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.
Equipos de proteccién individual (EPI):

* Guantes dieléctricos.

* Calzado aislante para electricistas

¢ Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

¢ La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
Equipos de proteccién individual (EPI):

¢ Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

* La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
Equipos de proteccion individual (EPI):

* Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacion y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacion util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento del edificio construido que entrafian mayores
riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro
que se efectie con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion a la altura de la
primera planta, para proteger a los transeuntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.
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1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por personal
cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, asi
como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucion de cualquier trabajo de reparaciéon o de mantenimiento de los ascensores y montacargas,
debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacion pueda resultar téxica deberan realizarse con
ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccidon adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen
presentarse en la demolicién de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de
seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

* Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

¢ Ejecucion de cerramientos exteriores.

* Formacioén de los antepechos de cubierta.

¢ Colocacion de horcas y redes de proteccion.

* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes

homologadas.
* Disposicién de plataformas voladas.
¢ Elevacion y acople de los mdédulos de andamiaje para la ejecuciéon de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal
con formacion, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su actividad,
debiendo estar garantizada la adecuada administracidon de los primeros auxilios y, cuando la situacién lo requiera,
el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Medidas de prevencion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales y del resto de la
normativa laboral que resulte de aplicacion, el director del centro de trabajo, debera:

a. Adoptar medidas de ventilacién, limpieza y desinfeccién adecuadas a las caracteristicas e intensidad
de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

b. Poner a disposicion de los trabajadores agua y jabén, o geles hidroalcohélicos o desinfectantes con
actividad virucida, autorizados por las autoridades sanitarias para la limpieza de manos.

c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenacién de los puestos de trabajo y la organizacién
de los turnos, asi como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de
una distancia de seguridad interpersonal minima entre los trabajadores, de acuerdo con la regulacion
vigente. Cuando ello no sea posible, debera proporcionarse a los trabajadores equipos de proteccion
adecuados al nivel de riesgo.

d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o
usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor afluencia previsible.

e. Adoptar medidas para la reincorporaciéon progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la
potenciacién del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.

2) Las personas que presenten sintomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido
a un diagndéstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberan acudir a su centro de trabajo.

3) Si un trabajador empezara a tener sintomas compatibles con la enfermedad, se contactara de inmediato
con el teléfono habilitado para ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los correspondientes
servicios de prevencion de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocara una mascarilla
y sera aislado del resto del personal, siguiendo las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su
situacion médica sea valorada por un profesional sanitario.

1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud,
cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, seglin se establece en la
legislacion vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitacion
suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en
el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, asi
como la adecuacién de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicién de riesgos no
previstos y derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario
para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.



PROYECTO DE REFORMAS PUNTURALESY AMPLIACION DE COCINA EN BAR-RESTAURANTE
SITUACION: PISCINA MUNICIPAL DE ROMANGORDO CTRA HIGUERA-ROMANGORDO CC-34.1
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO. 10.359 ROMANGORD
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.

2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevenciéon de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposicién a vibraciones mecanicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
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Modificado por:
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposicion a vibraciones mecanicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicioén al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificaciéon del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a agentes
cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y
ampliaciéon de su ambito de aplicacién a los agentes mutagenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 121571997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificaciéon del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Correccién de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccioén colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccién contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializaciéon
de los equipos a presion
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
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Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. Yl. Equipos de proteccion individual

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:
Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad
y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del sistema de la
Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE). Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificaciéon de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia” y el Documento
Basico DB-HS "Salubridad"”, del Cdédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico
Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del
Reglamento electrotécnico para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden 1TC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se
regulan determinados aspectos para la liberaciéon del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:
Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se
desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
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2.1.5. YS. Sefalizacion provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccién 8.3-1C Sefializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos

durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.5.2. YSH. Senalizacion horizontal
Instrucciéon 8.3-1C Sefalizaciéon de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Senalizacién vertical
Instruccién 8.3-1C Sefializaciéon de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Sefalizaciéon manual
Instrucciéon 8.3-1C Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.5. YSS. Sefalizacion de seguridad y salud
Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 37472001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

3.1. Pliego de clausulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto
de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de
Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones
individuales y colectivas de la construccion de la obra "Proyecto de reformas y ampliacion de cocina en
Bar-Restaurante.", situada en Carretera CC 34.1 (Romangordo-Higuera de Albalat), Romangordo (Céaceres), segin
el proyecto redactado por Javier M2 Diz Plaza. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucién de la obra o en los futuros trabajos de
conservacion, reparacién y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacién

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas en sus
aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion”.

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y
financia con recursos propios 0 ajenos, las obras de edificacidon para si o para su posterior enajenacion, entrega o
cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o
Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos contratados directamente
por el promotor, exigiendo la presentacién de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las
obras.

El promotor tendra la consideracidon de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores auténomos para su
realizacién o para trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica y urbanistica correspondiente,
redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcién, estudio y elaboraciéon del proyecto basico y de ejecucidn, los
principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacién
vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujecidn al proyecto y
al contrato.
Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal,
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecion al proyecto por el que se
rige su ejecucion.
El contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el
Plan de Seguridad y Salud.
Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos Laborales
y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y
ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Basico de Seguridad y Salud,
disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles,
cumpliendo las 6rdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecuciéon de
la obra.
Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregaréa la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la
obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accion
preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud,
cabe destacar:

* Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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e Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales, durante la ejecucion de la obra.
¢ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
* Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecucion de la obra.
Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autbnomos
por ellos contratados.
Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el
plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccién facultativa y del promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La direccién facultativa

Se entiende como direccién facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccion y del control de la
ejecucion de la obra.

Las responsabilidades de la Direccién facultativa y del promotor, no eximen en ningun caso de las atribuibles a los
contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion, la
aplicacion de los principios y criterios generales de prevencién en materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, es el técnico competente designado por el
promotor, que forma parte de la direccion facultativa.
Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organizacién, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultanea o sucesivamente, estimando la duracién requerida para la ejecucion de las mismas.

* Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autéonomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién
preventiva recogidos en la legislacion vigente.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

¢ Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon correcta de los métodos de trabajo.

¢ Adoptar las medidas necesarias para que so6lo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccién facultativa asumira esta funciéon cuando no fuera necesaria la designacién de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autbnomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujecién a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o
el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion de
contratista o subcontratista.

Los trabajadores auténomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protecciéon y materiales de construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de trabajo, deberan
suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su
manipulacién o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario
designara para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

¢) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las
mismas o0 una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se informara al empresario para que
éste adopte las medidas necesarias para su correccion, notificandose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud
y al resto de la direccién facultativa.
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En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos es
necesaria, especificandose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando
las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formacién en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacién en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacién para la adecuada prevencion de
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacién alcanzara todos los niveles
de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados,
especialistas y operadores de maquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en funcion de
los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacién vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no
constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas necesarias en caso de accidente, con
el fin de garantizar la prestaciéon de los primeros auxilios y la evacuacién del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado con
material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los
trabajadores y participantes en la obra la informacion suficiente para establecer rapido contacto con el centro
asistencial méas proximo.

3.1.5.2. Actuacioén en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para
que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningln caso se le movera, excepto cuando
sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracién, pulso y presidn sanguinea), se le intentara
tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las heridas
con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentacién de obra

3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacién del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara el correspondiente plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el presente estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucidn de la obra. En dicho plan se
incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencidon que el contratista proponga con la
correspondiente justificacidn técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccién previstos en
este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra aprobara el plan de seguridad y
salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra,
de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el
desarrollo de la misma, siempre con la aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la direccion
facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia
de prevencidon de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran
presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el
plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de los mismos y de la direccion facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista serd aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecuciéon de la obra, por la direccion facultativa o por la Administracién en el caso de obras publicas,
quien debera emitir un acta de aprobacién como documento acreditativo de dicha operacién, visado por el Colegio
Profesional correspondiente.
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3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicaciéon de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al comienzo de los
trabajos y se presentara Gnicamente por los empresarios que tengan la consideracién de contratistas.

La comunicacion contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o almacenamiento del
centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro de
incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Seré facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de supervisién de
proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucién de la obra, teniendo acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia
de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de
los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones publicas
competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, deberé notificar al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se
remitird una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,
debera especificarse si la anotacién se trata de una nueva observacidon o supone una reiteracién de una advertencia
u observacién anterior.

3.1.6.6. Libro de 6rdenes

En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la direccidon facultativa resefiara las incidencias,
6rdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y, en
consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera en todo momento en la obra,
reflejando por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos.

Al libro de subcontratacién tendran acceso el promotor, la direccion facultativa, el Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra, los
técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucién de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econdmicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra, se fija en el pliego de condiciones del
proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos
los puntos siguientes:
* Fianzas
* De los precios
* Precio basico
* Precio unitario
* Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
* Precios contradictorios
* Reclamacién de aumento de precios
* Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
* De la revision de los precios contratados
* Acopio de materiales
¢ Obras por administracién
e Valoraciéon y abono de los trabajos
* Indemnizaciones Mutuas
¢ Retenciones en concepto de garantia
* Plazos de ejecuciéon y plan de obra
¢ Liquidacién econémica de las obras
¢ Liquidacioén final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccidén colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de
iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Gtil, después de estar sometidos a
solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.

3.2.2. Medios de protecciéon individual
Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.
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Seréan ergonémicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni perderan su
seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrard junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y direcciéon del fabricante, grado o clase de protecciéon, accesorios que pueda llevar y
caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida atil y controles a los que se ha sometido.
Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacién, traducidos a la lengua oficial.
Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al final
del periodo de su vida Gtil o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el
Delegado de Prevencion.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura, iluminacion,
ventilaciéon y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos
seran continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la
limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran provistas de
agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabén,
toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes bajo llave,
con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura minima de
2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitard una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al menos una cuarta
parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotaciéon minima prevista para los aseos sera de:

¢ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccién que trabajen en la misma jornada

¢ 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

* 1 lavabo por cada retrete

e 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

¢ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

¢ 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

* 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

¢ 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de
dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y
puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con
ventilacion exterior, evitando cualquier comunicaciéon con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y
dispondran de calefaccion en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente de
contaminacién ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose fuera de
los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada operario que utilice
dicha instalacion.

Trujillo, 14 de Enero de 2.022

Javier M2 Diz Plaza
Arquitecto.
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RECORRIDO DE EMERGENCIA.

Piscina municipal y restaurante (Situacion de la obra)

Consultorio'médico local de Romangordo.

T Telf 927570617

arretera AU-5 Direccién a: Centro de salud de Almaraz (telf. 927544415)

Hospital de Campo Arafiuelo (Telf 927548900)
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5.9. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién del presente proyecto de
Edificacion se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construccion.
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1. NORMAS DE CARACTER GENERAL
EXTREMADURA

2. VIVIENDA

EXTREMADURA

3. ESTRUCTURAS
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ACERO
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7. MEDIO AMBIENTE
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RUIDO
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EVALUACION AMBIENTAL
EXTREMADURA

8. PATRIMONIO CULTURAL
EXTREMADURA

9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.

11.VARIOS
INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION
OTROS



PROYECTO DE REFORMAS PUNTUALES Y AMPLIACION DE COCINA EN BAR-RESTAURANTE.
SITUACION: PISCINA MUNICIPAL DE ROMANGORDO. Ctra. HIGUERA-ROMANGORDO CC-34.1
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO

ANEJOS

1. NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacion de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE:6-NOV-1999
Modificada por:
Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:31-DIC-2001
Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:31-DIC-2002
Instruccion sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere el
articulo 20.1 de la Ley de Ordenacién de la Edificacién.
Instruccion 11 septiembre 2000.
BOE:21 de septiembre de 2000
Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:23-DIC-2009
Disposicion final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
BOE:27-JUN-2013
Disposicion final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
BOE:10-MAY-2014
Correccion erratas: BOE 17-MAY-2014
Disposicién final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacién, supervisién y solvencia de entidades
aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
BOE:15-JUL-2015

Cédigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006
Correccion de errores y erratas: BOE 25-ENE-2008
Derogado el apartado 5 de Articulo 2 por:
Disposicion derogatoria uinica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y renovacion urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
BOE:27-JUN-2013
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE:23-OCT-2007
Correccion de errores: BOE 20-DIC-2007
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE:18-OCT-2008
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la
Edificacion aprobados por el Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre. BOE:23 de
abril de 2009
Corregida por:
Correccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion, aprobados por el Real Decreto314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre.
BOE:23 de septiembre de 2009
Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion, aprobados por el Real
Decreto314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
BOE:23-ABR-2009
Correccion de errores y erratas: BOE 23-SEP-2009
Modificacion del Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
REAL DECRETO173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE:11-MAR-2010
Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por Real Decreto314/2006, de 17 de marzo
Disposicion final segunda, del Real Decreto410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la
definicion completa de uso piiblica concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Cédigo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
BOE:30-JUL-2010
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Disposicién final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovaciéon urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

BOE:27-JUN-2013

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE:12-SEP-2013

Correccion de errores: BOE 8-NOV-2013

Modificacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de energia” y del Documento Basico DB-HS “Salubridad”, del
Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto314/2006, de 17 de marzo

Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento

BOE:23-JUN-2017

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion Aprobado por Real Decreto314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento

BOE:27-DIC-2019

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios (CEE).
REAL DECRETO0390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 2 JUN 2021

Consejo para la Sostenibilidad, Innovacién y Calidad de la Edificacién.
Real Decreto315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. BOE:28 de marzo de 2006.
Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
BOE:19 de octubre de 2006.
Desarrollado por:
Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion. BOE: 25-08-2007
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto.
REAL DECRET0327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
BOE:14 de marzo de 2009
Modificacion del Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO0337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
BOE:23 de marzo de 2010
Modificada por:
Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. BOE:23 de
diciembre de 2009

Regulacion del Libro de Subcontratacion.
Sobre criterios para la habilitacion del Libro de Subcontratacion en el sector de la construccion.
DOE n° 126, de 30 de octubre de 2007

EXTREMADURA

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenacion Territorial y Urbanistica Sostenible de Extremadura (LOTUS)

Desarrollada por:
Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de Extremadura.
DOE 30-1-07
Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los 6rganos urbanisticos y de ordenacién del territorio, y de
organizacion y funcionamiento de la Comision de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Extremadura.
DOE 3-11-07
Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificacion
urbanistica sobre suelo no urbanizable.
DOE 19-8-10

Modificada por:
Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivacién econémica en materia de Edificacién y
Ordenacion del Territorio destinadas a dinamizar el tejido econémico y social de Extremadura, para afrontar los efectos
negativos de la COVID-19.
DOE 25-5-2020

Decreto 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificacién urbanistica sobre suelo no
urbanizable.

Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.

DOE 19-8-2010

Regulacion del Libro del Edificio.

Decreto 165/2006 de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenido del Libro del Edificio. DOE n°
116, de 3 de octubre de 2006.

Correccion de errores:

DOE: 07-04-2007
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Registro del Informe de evaluacion de edificios.

Decreto 73/2017, de 6 de junio, por el que se determinan los 6rganos competentes relacionados con el Informe de Evaluacion de los
Edificios y se crea el Registro de los Informes de Evaluacion de los Edificios de la Comunidad Autéonoma de Extremadura.

DOE: 12-06-2017

Procedimiento basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
BOE:13-ABR-2013.
Correccion de errores:
BOE 25-MAY-2013
Modificado por:
Real Decreto564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
BOE:06-JUN-2017

Decreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones en materia de certificacion de eficiencia energética
de edificios en la Comunidad Auténoma de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia
Energética de Edificios. DOE: 30 de julio de 2018

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacion de Empresas en la Comunidad Auténoma de
Extremadura. DOE: 19-11-2010
Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura

2. VIVIENDA
EXTREMADURA

Cédigo de la Vivienda de Extremadura.
Actualizado 7-mayo-2020
Fomento de la Vivienda en Extremadura.
LEY 3/1995 de 06_04 1995, Presidencia de la Junta. D.O.E.: 29-abril-1995
Modificada por:

Derogado el titulo 1° por la LEY 15/2001

Derogado el titulo 2° por la LEY 6/2002
Desarrollada por:

Reglamento de la Ley 3/1995.

DECRETO 109/1996, de 06-04-1996, Consejeria de Obras Publicas y Transportes.
Promocion y acceso a la vivienda de Extremadura.
Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promocion y acceso a la vivienda de Extremadura.
D.O.E.: 117-abril-2019

Habitabilidad de las viviendas y Cédula de Habitabilidad.

Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias basicas de la edificacion destinada a uso residencial vivienda en el
ambito de la Comunidad Auténoma de Extremadura, asi como el procedimiento para la concesion y control de la Cédula de Habitabilidad
de las viviendas.

D.O.E.: 18-FEB-2019

Exigencias de las viviendas de proteccion piblica.

Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias basicas que deben reunir las viviendas de proteccion publica en el
ambito de la Comunidad Auténoma.

DOE: 11 marzo 2010

Enajenacién de Viviendas de la Comunidad Auténoma de Extremadura.
Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta.
DOE: 28-12-1993

Memoria habilitante.
Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura
Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejeria de Fomento
DOE: 23-12-2003
Modificada por:
Sentencia 281/2006 de 29 de marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura.
Nulos los parrafos a, b y c, del articulo 3, 2°, 1°. DOE 3 de junio de 2006

Plan de Rehabilitacion y Vivienda de Extremadura 2013-2016
Decreto 137/2013, de 30 de julio. DOE: 02-08-2013
Modificaciones:
Decreto 16/2014, de la Consejeria de Fomento de la Junta de Extremadura.
Decreto 47/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2013
ORDEN de 25 de mayo de 2021 por la que se que modifica la Orden de 30 de junio de 2020, que aprueba las bases reguladoras de las
ayudas autonomicas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021.
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3. ESTRUCTURAS

Cadigo estructural.
REAL DECRETO0470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo estructural.
BOE: 10-AGOSTO-2021

ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRET0314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO0997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
BOE:11-OCT-2002

ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

4. INSTALACIONES

AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE:21-FEB-2003. Correccion erratas: 4-MAR-2003
Actualizado el Anexo II por:
Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre sustancias para el tratamiento
del agua destinada a la produccion de agua de consumo humano
BOE:01-DIC-2005
Derogada por:
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Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, del Ministerio de Sanidad y Politica Social, sobre sustancias para el
tratamiento del agua destinada a la producciéon de agua de consumo humano
BOE:17-JUL-2009
Derogada por:
Orden SSI1/304/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre
sustancias para el tratamiento del agua destinada a la produccién de agua de consumo humano
BOE:27-FEB-2013
Derogada por:
Real Decreto902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
BOE:01-AGO-2018
Modificado por:
Real Decreto1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE:29-AGO-2012
Real Decreto742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas
BOE:11-OCT-2013
Real Decreto314/2016, de 29 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto140/2003, de
7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
BOE:30-JUL-2016
Real Decret0902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el que se
modifica el Real Decreto140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano
BOE:01-AGO-2018
Desarrollado en el ambito del ministerio de defensa por:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
BOE:19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE:18 de julio de 2003

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE:5 de febrero de 2009

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE:29-AGO0-2007. Correccion errores: 28-FEB-2008
Modificado por:
Art. segundo del Real Decret0249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
BOE:18-MAR-2010
Correccion errores: 23-ABR-2010
Real Decreto1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:11-DIC-2009
Correccion errores: 12-FEB-2010
Correccion errores: 25-MAY-2010
Real Decreto238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
BOE:13-ABR-2013
Correccion errores: 5-SEP-2013
Disp. Final tercera del Real Decreto56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorias energéticas,
acreditacion de proveedores de servicios y auditores energéticos y promocion de la eficiencia del suministro de energia
BOE:13-FEB-2016
Real Decreto178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
BOE-A-2021-4572

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11
REAL DECRET0919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:4-SEPT-2006
Modificado por:
Art 13° de 1a modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRET0560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:22-MAY-2010
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Correccion de errores: BOE 19-JUN-2010
Regulacion del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural
REAL DECRET0984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
BOE:31-OCT-2015
Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:
RESOLUCION de 14 de noviembre de 2018 de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y de la Mediana Empresa
BOE:23-NOV-2018

Instruccién técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE:23-OCT-1997

Correccion errores: 24-ENE-1998

Modificada por:
Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones
Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D.
2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE:22-OCT-1999
Correccion errores: 3-MAR-2000
Art 6° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO0560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:22-MAY-2010

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

REAL DECRETO0865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo

BOE:18-JUL-2003

Modificado el Art. 13 por:
Disposicion final tercera de la normativa reguladora de la capacitacion para realizar tratamientos con biocidas.
REAL DECRETO0830/2010, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad y Politica Social
BOE:14-JUL-2010

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria)
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias
REAL DECRETO552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE:24-OCT-2019

Correccion de erratas: BOE 25-OCT-2019

ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO0842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE: suplemento al n® 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
BOE:5-ABR-2004
Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer parrafo del capitulo 7 de la ITC-BT-40 por:
REAL DECRET0244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transicion Ecologica
BOE:6-ABR-2019
Modificado por:
Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO0560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE:22-MAY-2010
Correccion de errores: BOE 19-JUN-2010
Correccion de errores: BOE 26-AGO-2010

Nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto842/2002, de
2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
BOE:31-DIC-2014
Modificada LA ITC-BT-40 POR:
Disposicién final segunda de la Regulacién de las condiciones administrativas, técnicas y econémicas del autoconsumo de
energia eléctrica
REAL DECRETO0244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transicion Ecologica
BOE:6-ABR-2019
Actualizado por:
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Actualizacién del listado de normas de la Instruccion Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico

para baja tensién, aprobado por el Real Decreto842/2002, de 2 de agosto

Resolucion de 9 de enero de 2020, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa

BOE:16-ENE-2020

Modificado por:

REAL DECRETO0298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial.
BOE: 28-ABRIL-2021

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01
a EA-07

REAL DECRETO1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE:19-NOV-2008

GAS

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a

011

Real Decreto919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE:4 de septiembre de 2006

Modificado por:
Art 13° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRET0560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. BOE:22 de mayo de 2010

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG
Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006.

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. BOE:6 de diciembre de 1974

Modificado por:
Modificacion de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG.
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energia. BOE:8 de noviembre de 1983
Modificacién de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energia. BOE:23 de julio de
1984
Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 1994, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE:21 de marzo de 1994
Modificacion de la Instruccion técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energia. BOE:11 de junio de
1998

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

REAL DECRETO513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
BOE:12-JUN-2017

Correccion de errores: 23-SEP-2017

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE:17 de diciembre de 2004
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decret02267/2004, de 3 de diciembre.
BOE:5 de marzo de 2005
Modificado por:
Art 10° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRET0560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
BOE:22 de mayo de 2010
ITC MIE-APS. Instruccién Técnica Complementaria sobre extintores de incendios
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energia. BOE:23 de junio de 1982 Orden de 26 de octubre de 1983,
del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifican los articulos 2, 9 y 10.
BOE:7 de noviembre de 1983
Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifican los articulos 1,4, 5,7,9y 10y
adicion de un nuevo articulo.
BOE:20 de junio de 1985
Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifica la ITC MIE-APS.
BOE:28 de noviembre de 1989.
Modificada por:
Modificacion de la Instruccién Técnica Complementaria MIE-APS del Reglamento de aparatos a presion sobre extintores
de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energia.
BOE:28-ABRIL-1998
Correccion de errores:
Correccion de errores de 1a Orden de 10 de marzo de 1998. Ministerio de Industria y Energia.
BOE:5-JUNIO-1998
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ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
REAL DECRETO0203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
BOE:25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion de los mismos
(s6lo estan vigentes los articulos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto1314/1997, excepto el art.10, que ha sido
derogado por el Real Decreto88/2013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO02291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE:11-DIC-1985
Modificado por:
Art 2° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRET0560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:22-MAY-2010
Correccion de errores: BOE 19-JUN-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:04-FEB-2005
Derogados los Articulos 2 y 3 por:
Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion,
aprobado por Real Decreto229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
BOE:22-FEB-2013
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion de
los mismos
RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo

BOE:15-MAY-1992

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion,
aprobado por Real Decreto229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

BOE:22-FEB-2013
Correccion errores: 9-MAY-2013
Modificado por:
Disp. Final Primera del Real Decreto203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
BOE:25-MAY-2010

TELECOMUNICACIONES

Ley general de telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE:4 de noviembre de 2003
Desarrollada por:
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrénicas, acceso a las redes y numeracién
Real Decreto2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE:30 de diciembre de 2004.
Completada por:
Reglamento sobre las condiciones para la prestacién de servicios de comunicaciones electrénicas, el servicio universal y la
protecciéon de usuarios
Real Decreto424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE:29 de abril de 2005

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETOLEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
BOE:28-FEB-1998
Modificado por:
Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposicién Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenacion de la Edificacién
BOE:06-NOV-1999
Modificacién de los articulos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998
Articulo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la
Television Digital Terrestre, de la liberalizacién de la television por cable y de fomento del pluralismo
BOE:15-JUN-2005

Disposicién final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
BOE:10-MAY-2014
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en
el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:1-ABR-2011
Correccion errores: 18-OCT-2011
Desarrollado por:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:16-JUN-2011
Modificada por:
Art 3 de la regulacion de las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las
edificaciones y de modificacion de determinados anexos del Real Decreto346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa
BOE:03-OCT-2019
Modificado por:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria
respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo
quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
BOE:1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a)
del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del
articulo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

BOE:7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a)
del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del
articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacion o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicacion” de la seccién 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

BOE:7-NOV-2012

Disposicién final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisién Digital Terrestre
REAL DECRETO0805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

BOE:24-SEP-2014
Derogado por:
Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
REAL DECRETO0391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa
BOE:25-JUN-2019
Disposicion final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisién Digital Terrestre
REAL DECRETO0391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa
BOE:25-JUN-2019
Art 2 de la regulacion de las caracteristicas de reaccién al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las
edificaciones y de modificacion de determinados anexos del Real Decreto346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa
BOE:03-OCT-2019

Plan técnico nacional de la television digital local

Real Decreto439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE:8 de abril de 2004

Modificado por:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre

Real Decret0944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE:30 de julio de 2005.

Correccion de errores BOE:20 de noviembre de 2005

Modificado por:

Modificacion del plan técnico nacional de la television digital terrestre

Real Decreto2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE:4 de diciembre de 2004

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisién Digital Terrestre, de Liberalizacién de la Televisiéon por Cable y de
Fomento del Pluralismo

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

BOE:15 de junio de 2005

Completada por:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre. Real Decreto944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
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BOE:30 de julio de 2005

Reglamento general de prestacion del servicio de television digital terrestre

Real Decreto945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE:30 de julio de 2005

Desarrollado por:

Reglamento técnico y de prestacion del servicio de television digital terrestre. Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. BOE:30 de julio de 2005

Incorporacién de un nuevo canal analégico de televisién en el Plan técnico nacional de la television privada, aprobado por el Real
Decreto1362/1988, de 11 de noviembre
Real Decreto946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

PISCINAS

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
BOE N° 102 de 28de abril de 1986

Criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Real Decreto742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
BOE: 11 de octubre de 2013

EXTREMADURA

Condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autonoma de Extremadura.

Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad
Auténoma de Extremadura

DOE: 12-JUNIO-2012.

Modificado por:

Decreto 254/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-
sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

DOE: 7-AGOSTO-2015.

Instrucciéon n.° 1/2014, de 9 de junio, de la Direccion General de Salud Publica, encaminada a aclarar determinados aspectos
relativos a la aplicaciéon de la normativa vigente en materia de piscinas de la Comunidad Auténoma de Extremadura.
DOE: 3-JULIO-2014

5. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO02267/2004, de 3 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:17-DIC-2004
Correccion errores: 05-MAR-2005
Modificado por:
Art 10° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRET0560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE:22-MAY-2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego

REAL DECRETO842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE:23-NOV-2013

Regulacion de las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones,
modificacion de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto346/2011, de 11 de marzo, y
modificacion de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa

BOE:03-OCT-2019
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6. ACCESIBILIDAD

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO0505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
BOE:11-MAY-2007
Modificado por:
La Disposicién final primera de la modificacién del Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminacion de las personas con discapacidad
REAL DECRETO173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE:11-MAR-2010
Desarrollado por:
Desarrollo del documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion
de los espacios publicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE:11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad (Capitulo SUA-9)

REAL DECRETO173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

BOE:11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social
REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
BOE:3-DIC-2013
Modificado por:
Disposicién final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio
LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado
BOE:25-JUN-2015
Disposicién final decimocuarta de 1a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado
BOE:9-NOV-2017

Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitecténicas a las personas con discapacidad.
Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado.
BOE:31-MAYO-1995

Reserva y situacion de las viviendas de proteccion oficial destinadas a minusvalidos
Real Decreto355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE:28-FEBRERO-1980

EXTREMADURA

Ley de accesibilidad universal de Extremadura.
Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Presidencia de la Junta.
BOE:30-DICIEMBRE-2014

Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificacion, espacios piublicos urbanizados, espacios publicos
naturales y el transporte en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, de la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales.

D.O.E.: 9-AGOSTO-2018

Bases reguladoras de la concesién de subvenciones destinadas a fomentar la adaptacion de los edificios y espacios de uso publico de
titularidad piblica de los entes locales del Ambito territorial de la Comunidad Auténoma de Extremadura, a las normas vigentes
sobre promocion de la accesibilidad de Extremadura.

Decreto 50/2009, de 13 de marzo.

DOE: 19-MAR-2009.

7. MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS Y RESIDUOS

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
BOE:7-DIC-1961

Correccion errores: 7-MAR-1962

Modificado por:
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Modificacién de determinados articulos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
REAL DECRET03494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno
BOE:06-NOV-1964

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
REAL DECRETO374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
BOE:1-MAY-2001
Derogado por:

Calidad del aire y proteccién de la atmésfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

BOE:16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendra su vigencia en aquellas

comunidades y ciudades autonomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
Modificada la disposicion derogatoria Ginica por:

Modificacién de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado
BOE:04-JUL-2014

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion

BOE:2-ABR-1963

Modificada por:

Modificacion del articulo sexto de la Instruccién de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.
ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernacion
BOE:10-NOV-1965
Modificada por:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacion de deudas con empresas
auténomas contraidas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacion y de
simplificacion administrativa. (Art.31)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

BOE:7-JUL-2011

Correccion errores: BOE:13-JUL-2011

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
REAL DECRETO105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE:13-FEB-2008

EXTREMADURA

Ley 10/1998 de 21 de abril de 1998, de Residuos.

Desarrollada por:
Real Decreto105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicién. BOE: 13-02-2008
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestién de los
residuos de construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura.
DOE 03-MAR-2011

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitacion administrativa de las actividades clasificadas de pequefio
impacto en el medio ambiente.
DOE: 12-FEB-2009

RUIDO

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
BOE:18-NOV-2003
Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.
REAL DECRETO1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:17-DIC-2005
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido.
Disposicion final primera del REAL DECRETO1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acistica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.
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REAL DECRETO1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:23-OCT-2007
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.
REAL DECRETO1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE:26-JUL-2012

DB-HR Proteccion frente al Ruido, Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

BOE:28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

EXTREMADURA

Reglamento de Ruidos y Vibraciones
Decreto 19/1997, de 04-02-1997, Presidencia de la Junta

EVALUACION AMBIENTAL

Evaluacion ambiental

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:11-DIC-2013

Modificada por:

Modificacion de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacion ambiental
LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:06-DIC-2018

EXTREMADURA

Proteccién ambiental de la Comunidad auténoma de Extremadura.
Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura.
DOE:29-ABRIL-2015

Ley de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Evaluaciéon Ambiental.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicaciéon ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura.
Decreto 54/2011, de 29 de abril que aprueba el Reglamento de Evaluacion Ambiental de la Comunidad Autéonoma de Extremadura.

8. PATRIMONIO CULTURAL

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espaiiol.
BOE:29-junio-1985. Jefatura del Estado.

EXTREMADURA

Patrimonio historico y cultural.

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Historico y Cultural de Extremadura.

Modificada por:
Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacion de Empresas en la Comunidad Auténoma de
Extremadura. DOE: 19-11-2010.
Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificacion parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Historico y
Cultural de Extremadura.
DOE: 21-02-2011.
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9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
REAL DECRETO1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:25-OCT-1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:13-NOV-2004
Modificacién del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.
REAL DECRET0604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:29-MAY-2006
Disposicion final tercera del Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién
REAL DECRETO1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:25-AGO-2007
Modificacion del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO0337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo ¢ Inmigracion
BOE:23-MAR-2010
Afectado por:
Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:23-DIC-2009
Derogado el Art.18 por:
REAL DECRETO337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
BOE:23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE:10-NOV-1995
Desarrollada por:
Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de
actividades empresariales
REAL DECRETO171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:31-ENE-2004
Correccion errores: 10-MAR-2004
Modificada por:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompaiamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE:31-DIC-1998
Art. 10 de 1a Ley 39/1999, de Promocion de la conciliacién de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE:05-NOV-1999
Reforma del marco normativo de la Prevenciéon de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE:13-DIC-2003
Disposicién adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el aiio 2006
LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE:30-DIC-2005
Disposicién adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicacién de los trabajadores en las sociedades anénimas y
cooperativas europeas
LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado
BOE:19-OCT-2006
Disposicion adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres
LEY ORGANICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado
BOE:23-MAR-2007

Articulo 8 y Disposiciéon adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE:23-DIC-2009
Disposicion final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema especifico de proteccién por cese de actividad
de los trabajadores auténomos

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado

BOE:06-AGO-2010
Articulo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado

BOE:28-SEP-2013
Disposicién final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social en relacion con el régimen juridico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social
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LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE:29-DIC-2014
Derogados algunos articulos por:
Disposicién derogatoria uinica del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social
REAL DECRETOLEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:08-AGO-2000

Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO039/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:31-ENE-1997
Modificado por:
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:1-MAY-1998
Regulacion del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social como servicio de prevencion ajeno
REAL DECRETO0688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:11-JUN-2005
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRET0604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:29-MAY-2006
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRET0298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
BOE:07-MAR-2009
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO0337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
BOE:23-MAR-2010
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO0598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE:04-JUL-2015
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRET0899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleoy  Seguridad Social
BOE:1-MAY-1998
Derogada la Disposicion Transitoria Tercera por:
REAL DECRETO0337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
BOE:23-MAR-2010
Desarrollado por:
Desarrollo del Real Decreto39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como servicios de
prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de
las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
BOE:28-SEP-2010
Correccion errores: 22-OCT-2010
Correccion errores: 18-NOV-2010
Modificada por:
Modificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
BOE:30-OCT-2015

Seiializacion de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO0485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:23-ABR-1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto485/1997
REAL DECRETO0598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE:04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO0486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:23-ABR-1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:13-NOV-2004

Manipulacién de cargas
REAL DECRETO487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de protecciéon individual

REAL DECRETO773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:12-JUN-1997

Correccion errores: 18-JUL-1997
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Utilizacién de equipos de trabajo
REAL DECRETO1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:7-AGO-1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE:13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
REAL DECRETO0396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
BOE:11-ABR-2006

Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a campos
electromagnéticos

REAL DECRETO0299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE:29-JUL-2016

Regulacion de la subcontratacién
LEY 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado
BOE:19-OCT-2006
Desarrollada por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
REAL DECRETO1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE:25-AG0O-2007
Correccion de errores: 12-SEP-2007
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRET0327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
BOE:14-MAR-2009
Modificacion del Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRET0337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
BOE:23-MAR-2010
Modificada por:
Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:23-DIC-2009

10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacién
Real Decreto1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
BOE:18 de octubre de 1989

Disposiciones reguladoras de las dreas de acreditaciéon de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. BOE: 13 de agosto de 2002
Correccion de errores:
Correccion de errores de 1a Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto
BOE:16 de noviembre de 2002
Actualizada por:
Actualizaciéon de las normas de aplicacion a cada area de acreditacién de laboratorios de ensayo de control de calidad de
la edificacién que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y proérroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los
efectos del Registro General de Laboratorios acreditados
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento.
BOE:7 de abril de 2004
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11.VARIOS

INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccién para la recepcién de cementos "RC-16

REAL DECRETO256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE:25-JUN-2016

Correccion errores: BOE:27-OCT-2017

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE

REAL DECRETO1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacion con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno
BOE:09-FEB-1993

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE:19-AGO-1995
Correccion errores: BOE:07-OCT-1995
Publicacién de las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcciéon
Orden de 29 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE:07-DIC-2001
Ampliada y actualizada por:
Ampliacion de los anexos I, I1 y I1I de la Orden de 29 de noviembre de 2001
Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General de Industria y de la Pequena y Mediana Empresa
BOE:28-ABR-20170TROS
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:31-DIC-2010
Modificada por:
Presupuestos Generales del Estado para el afio 2013
LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
BOE:28-DIC-2012
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5.10.- Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicion
Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (BOE de
13.02.08)

Ante la falta de informacion precisa sobre la generacion de residuos de la construccion, se ha recurrido a estudios del ITEC

ANTECEDENTES.
Fase de Proyecto. Reformas puntuales y ampliaciéon de cocina en Bar-Restaurante.

Titulo. Reformas y ampliacion de cocina en Bar-Restaurante de piscina municipal
Romangorgo.

Promotor. Excmo. Ayuntamiento de Romangordo

Generador de los Residuos; Promotor de la obra.

Poseedor de los Residuos. Empresa constructora a definir.

Técnico Redactor del Estudio de Gestion de Residuos. D. Javier M? Diz Plaza.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos
de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente
contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segun Orden MAM/304/2002)

2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacidn y separacion de estos residuos.

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara

parte del presupuesto del proyecto.

7- Inventario de residuos peligrosos que se generaran.

1.- Estimacion de los residuos gue se van a generar. ldentificacion de
los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones

posteriores.

.- Generalidades.

Los trabajos de construccién de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo
ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccion
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacion de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos
diversos de embalajes.
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Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar
el tipo y el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir adaptando esas
decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada fase del
proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de
que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y
reciclar.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucién material se originaran
durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los
toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biolégicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.

.- Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de
servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de
obras de construccion y demolicidn, incluidos los de obras menores de construccion y
reparacién domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por
tanto un tratamiento especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sélo se considera residuo cuando se ajusta a la
definicién de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacidon de desprenderse en
virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de

construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma que
los sustituya. [Articulo 4.1.a)1°]
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a) Ampliacién y reforma:

S° \% d Tntot

m?2 superficie m3 volumen residuos densidad tipo toneladas de residuo
construida (5x0.2) entre 1,5y 0,5 tn/m3 (vxd)
91,12 18,22 1,30 23,69

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m? construido, utilizando los estudios realizados por
la Comunidad de Madrid de la composicion en peso y volumen de los RCDs que van a sus vertederos (Plan
Nacional de RCDs 2001-2006), se procede a estimar el peso y volumen por tipologia de residuos:

% peso/Voloumen Peso Vol.
(segin Cmdad Madrid, 3
Evaluacion tedrica Plan Nacional de RCDs Tn M
del peso por tipologia de RCD . .
Peso poripoiod s/ tipo de | s/ tipo de
RCD RCD
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (LER: 17 03 02) 0,05 1,18 0,91
2. Madera (LER: 17 02 01) 0,04 0,95 0,73
3. Metales (LER: 17 04 ) 0,025 0,59 0,46
4. Papel (LER: 20 01 01) 0,003 0,07 0,05
5. Plastico (LER: 17 02 03) 0,015 0,36 0,27
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,005 0,12 0,09
7. Yeso (LER: 17 08 02) 0,002 0,05 0,04
Total estimacion (tn) 0,14 3,32 2,55
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros &ridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0,04 0,95 0,73
2.Hormigon (LER: 17 01 01) 0,12 2,84 2,19
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos (LER: 17 01 02y 17 01 03) 0,54 12,80 9,84
4. Piedra (LER: 17 09 04) 0,05 1,18 0,91
Total estimacién (tn) 0,75 17,77 13,67
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros

1.Basura (LER: 20 02 01y 20 03 01) 0,07 1,65 1,27
2. Pot. Peligrosos y otros (LER:) 0,04 0,95 0,73
Total estimacion (tn) 0,11 2,60 2,00

b) Demolicién:Para la evaluacion teérica del volumen aparente (m®* RCD / m? obra) de residuo de la
construccion y demolicién (RCD) de un derribo, en ausencia de datos mas
contrastados, pueden manejarse parametros a partir de estudios del ITEC.

Caso: Reformas y ampliacion de cocina.

o p vm3 PTN
Evaluacion tedrica del m?RCD cada m? v
volumen de RCD ( ¢ volumen dercp | deRrcp
construido) (pxS) (pxS)
Estructura de fabrica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,094 1,98 2,58
RCD: Naturaleza pétrea 0,903 19,05 24,77
RCD: Potencialmente peligrosos 0,003 21,10 m® 0,07 0,08
Total estimacion (m%m?) 1.000 21,10 27,43
Estructura de hormigén
RCD: Naturaleza no pétrea 0,064
RCD: Naturaleza pétrea 0,829
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacion (m%m?) 0,895
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Caso: Edificio industrial
e p S vm3 PTn
Evaluacion tedrica del (M?RCD cada m? superficie
volumen de RCD ° pertic dercp | deRrcD
construido) construida (pxS) (pxS)
Estructura de fabrica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,003
RCD: Naturaleza pétrea 0,806
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacion (m¥m?) 0,811
Estructura de metalica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,285
RCD: Naturaleza pétrea 0,971
RCD: Potencialmente peligrosos 0,007
Total estimacion (m¥m?) 1,263
Estructura de hormigén
RCD: Naturaleza no pétrea 0,128
RCD: Naturaleza pétrea 1,065
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacion (m¥m?) 1,195

¢) Obra nueva y derribo: Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en
restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero tendran la consideracion de
RCDs, y deberd por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se obtienen con los datos de extraccion previstos
en las mediciones del presente proyecto.

Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 17 05 04 E
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 17 05 08

2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan de
Gestion de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes
objetivos.

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucién de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas
de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
su valorizacién.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos que
se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizaciéon de los residuos, si se
reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las
mejores condiciones para su valorizacién.
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.- Fomentar la clasificaciéon de los residuos que se producen de manera que sea mas

facil su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para
mejorar su gestién en el vertedero. Asi ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos, evitdndose asi
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena

gestion de la obra, y que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y

de su eventual minimizacion o reutilizacién.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision
de los métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacién y de las mejores alternativas

para su deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de

materiales reutilizados y recicladores mas préoximos.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de

residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una

formacioén suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formaciéon necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos),
verificar la calificacién de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de

modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.- La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de
esos materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los

residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se

hara cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
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Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales
de embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depodsitos y demas recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el
tamafio y disposicién adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

No se prevé operacion de prevencion alguna

Estudio de racionalizacion y planificacion de compra y almacenamiento de materiales

Realizacién de demolicién selectiva

Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)

Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, bloques...) seran multiplos del médulo de la
pieza, para asi no perder material en los recortes;

Se sustituiran ladrillos ceramicos por hormigén armado o por piezas de mayor tamafio.

Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

Se utilizaran materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).

X| Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutilizacion de las
mismas.

Se utilizaran materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).
Se utilizaran aridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado 6 mobiliario urbano de material
reciclado....

X| Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases retornables al
proveedor o reutilizacién de envases contaminados o recepcion de materiales con elementos de gran volumen ...

Otros (indicar)

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion
de estos residuos.

.- Proceso de gestion de residuos solidos, inertes y materiales de construccion.
De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

.- Recepcién del material bruto.

.- Separacion de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

.- Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

Separacién de voluminosos (Lavadoras, T.V., Soféas, etc.) para su reciclado.
Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

.- Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

.- Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado
no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separaciéon para
llevar a cabo el proceso descrito. Ademas contara con una extensién, lo suficientemente
amplia, para la eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos
generados en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se
indicara.
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La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto
y en el Estudio y Declaracién de Impacto Ambiental preceptivos:

Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.
Cercado perimetral completo de las instalaciones.
Pantalla vegetal.

Sistema de depuracion de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.

.- Etc..

Estard disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificacion reunan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las
condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones o0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados
en los siguientes:

Proceso de recepcion del material.
Proceso de triaje y de clasificaciéon
Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

Proceso de eliminacion

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de
material a la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a
pesaje y control en la zona de recepcion.

Proceso de Triaje y clasificacion.-

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. EI mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de
recepcion o descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados téxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separacién. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el cual
se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartén asi como
fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depésito en vertedero



PROYECTO DE REFORMAS PUNTUALES Y AMPLIACION DE COCINA EN BAR-RESTAURANTE.
SITUACION: PISCINA MUNICIPAL DE ROMANGORDO. Ctra. HHGUERA-ROMANGORDO CC-34.1
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO

ANEJOS
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en

contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado y/o reutilizacién.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones
etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas
especializadas en cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las
instalaciones de tratamiento de RSU mas préoximas a la Planta.

Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de stokaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacidn que sean aptas para su
reutilizacién como tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado
apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositara en el area de
eliminacion, que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una
vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servira para realizar los controles de
calidad oportunos.

.- Medidas de segregacion "in situ” previstas (clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan
separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de  Hormigsn 160,00 T
Agosto de 2.008. Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00 T
Papel y carton 1,00T

Estos valores quedaran reducidos a
la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartéon + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta
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.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto).

Operacion prevista Destino previsto
X | No se prevé operacion de reutilizacion alguna Externo
X | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o petreos en aridos reciclados o en urbanizacién
Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

.- Previsién de operaciones de valorizacién "in situ” de los residuos generados.
X | No se prevé operacion alguna de valoracién "in situ"

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Decisién Comision 96/350/CE.
Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ.

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
Mezclas Bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 | Reciclado Planta de Reciclaje RCD
01
Madera Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Metales: cobre, bronce, laton, hierro, acero,..., | Reciclado o
mezclados o sin mezclar Planta de Reciclaje RCD
Papel , plastico, vidrio Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Yeso Planta de Reciclaje RCD
RCD: Naturaleza pétrea
Residuos pétreos trituradas distintos del codigo 01 04 Planta de Reciclaje RCD
07
Residuos de arena, arcilla, hormigén,... Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, | Reciclado Planta de Reciclaje RCD
02y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de materiales con sustancias peligrosas 6 | Depdsito Seguridad
contaminados
Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad
Residuos de construccion y demolicion que contienen | Depésito Seguridad
Mercurio
Residuos de construccion y demolicion que contienen | Depésito Seguridad
PCB'’s
Otros residuos de construccion y demolicion que | Depoésito Seguridad
contienen SP’s

Gestor autorizado de  Residuos
Peligrosos (RPs)

Gestor autorizado RPs

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y | Reciclado Planta de Reciclaje RCD
17 06 03

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depdsito

Tubos fluorescentes Tratamiento/Depdsito

Pilas alcalinas, salinas y pilas boton Tratamiento/Depésito | Gestor autorizado RPs
Envases vacios de plastico o metal contaminados Tratamiento/Deposito

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,... Tratamiento/Deposito

Baterias de plomo Tratamiento/Deposito

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Junta de
Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicAndose por parte del poseedor de los residuos
el destino previsto para estos residuos.
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.-Medidas para la separacion de los residuos en obra

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo/ Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartén+envases, organicos,
peligrosos).

X _| Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Separacion in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Separacién por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial las cantidades
limitantes.

Idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Se separaran in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el articulo 5.5.

Otros (indicar)

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion,
etc...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos
debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira que
la recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que mover
los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camién que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado almacenaje y
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos
correctamente, y, ademas, sacarlos de la obra tan rapidamente como sea posible, porque el
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde
depositarlos.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicién en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:

X | Bajantes de escombros

X | Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,
cartones.....).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigén.

X | Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

X | Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)
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5.- Pliego de Condiciones.
Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestidn, un “estudio de gestion de

residuos”, el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevencién de estos residuos.
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...
e) Pliego de Condiciones

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos

peligrosos.

.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacién la debe guardar al menos los 5 afios

siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra.(articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestiéon de
los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente

poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad,

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si
esta seleccidon hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué

valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacién, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por

la Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorizacién o de la eliminacién de estos residuos no peligrosos en los centros de
produccion, siempre que las Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las

que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y

demas documentacion acreditativa.

.- En todo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.
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.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca

de la manipulaciéon de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen

en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacién

de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los

residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores

obra conozcan donde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes

de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y
normas que el responsable de la gestién de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede
servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o

proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en

funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada

recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para

facilitar la correcta separacién de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y

resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos

del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que

la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.
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Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demoliciéon en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidon Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto

Con caracter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6 elementos peligrosos,
tanto en la propia obra como en los edificios colindantes.Como norma general, se actuara retirando los elementos
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...... ). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicaciéon y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados
del resto de residuos.

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o
en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién para cada
tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En
este ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econdémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo: que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La
Direccién de Obras sera la responsable ultima de la decisiéon a tomar y su justificacién ante las autoridades
locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contrataciéon de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) sean centros autorizados. Asi
mismo se debera contratar soélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se
debera aportar evidencia documental del destino final.
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La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional vigente, la legislacion
autonomica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislaciéon y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros materiales.

Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a la autoridades

ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

Otros (indicar)

Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)
- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisiéon
de .construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de

las obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los
residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe otorgar
al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestién de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion.

- RSU, Residuos Sélidos Urbanos

.- RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP, Residuos peligrosos

6.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs. (Este

presupuesto, formara parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestién de los
residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

Tipo de RCD Estimacion RCD en Coste gestién en Importe €
Tn €/Tn

planta, vertedero,

gestor autorizado...
TIERRAS |/ PETREOS DE 227,90 1,90 433,01
EXCAVACION
DE NATURALEZA NO PETREA 9,22 6,80 62,70
DE NATURALEZA PETREA 60,33 3,20 193,06
POTENCIALMENTE 5,28 21,40 112,99
PELIGROSOS Y OTROS
TOTAL 302,73 Tn 801,76 €
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Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacién, mientras que
para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestién de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios
finales de contratacion y especificar los costes de gestién de los RCDs de Nivel Il por las
categorias LER (Lista Europea de Residuos segun Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase
necesario.

Ademas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de Gestion”,
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras
y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la
Obra.

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje
conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestién de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en
general.

7.- Inventario de residuos peligrosos que se generaran.

En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma:

RCD: Potencialmente peligrosos Cad.
LER.

Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 03 01
Residuos Metdlicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01
Otros residuos de construccién y demolicidon que contienen SP’s 17 09 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03
Absorbentes contaminados (trapos...) 1502 02
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05
Tubos fluorescentes 2001 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Envases vacios de metal éplastico contaminados 150110
Sobrantes de pintura 6 barnices 08 01 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

En Trujillo, 14 de Enero de 2022

El productor de RCD": El Arquitecto:

'Productor de Residuos de la Construccién y Demolicién: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en
una obra de construccién o demolicién. En aquellas obras en que no se requiera licencia urbanistica, tendra la
consideracién de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de
construccion o demolicion.
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5.11. Instrucciones de Uso y Mantenimiento.

El presente proyecto establece las instrucciones de uso y mantenimiento para el edificio
proyectado que le son de aplicacidon en el Capitulo 2 “instrucciones de uso y mantenimiento” del
Anexo Il Instrucciones Generales para el Uso y Mantenimiento del decreto 165/2006 por el que se
determina el modelo, las formalidades y contenido de Libro del Edificio (D.O.E. n°® 116 de 3 de
Octubre de 2006).

Trujillo, 14 de Enero de 2022

Javier M2 Diz Plaza
-Arquitecto-




